


Утверждаю

И.о. заместителя генерального директора
по общим вопросам и реализации услуг
АО "Пензенская горэлектросеть"


Р.И.Ермошкин

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Модернизация РП-43 РУ-10 кВ в части установки комплекса дуговой защиты

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2026 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	02-01-01	Монтаж дуговой защиты РП-43		659 339,86	527 622,47		1 186 962,33
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"			659 339,86	527 622,47		1 186 962,33
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	09-01-01	Пусконаладочные работы дуговой защиты РП-43				980 103,70	980 103,70
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					980 103,70	980 103,70
	Итого по Главам 1-9			659 339,86	527 622,47	980 103,70	2 167 066,03
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
3		Содержание службы заказчика				219 560,00	219 560,00
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					219 560,00	219 560,00
	Итого по Главам 1-12			659 339,86	527 622,47	1 199 663,70	2 386 626,03

