

Утверждаю

И.о. заместителя генерального директора
по общим вопросам и реализации услуг
АО "Пензенская горэлектросеть"


Р.И.Ермошкин

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Модернизация РП-18 РУ-10 кВ в части установки комплекса дуговой защиты


(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2026 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	02-01-01	Монтаж дуговой защиты РП-18		749 098,01	633 214,78		1 382 312,79
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"			749 098,01	633 214,78		1 382 312,79
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	09-01-01	Пусконаладочные работы дуговой защиты РП-18				1 036 124,27	1 036 124,27
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					1 036 124,27	1 036 124,27
	Итого по Главам 1-9			749 098,01	633 214,78	1 036 124,27	2 418 437,06
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
3		Содержание службы заказчика				219 560,00	219 560,00
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					219 560,00	219 560,00
	Итого по Главам 1-12			749 098,01	633 214,78	1 255 684,27	2 637 997,06
Налоги и обязательные платежи							

1	2	3	4	5	6	7	8
4	№ 425-ФЗ от 28.11.2025	НДС - 22%		164 801,56	139 307,25	276 250,54	580 359,35
	Итого "Налоги и обязательные платежи"			164 801,56	139 307,25	276 250,54	580 359,35
	Итого по сводному расчету			913 899,57	772 522,03	1 531 934,81	3 218 356,41

Составил Ведущий инженер-сметчик  Е.В.Мельникова
 [должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил Начальник сметного отдела  О.А.Кузнецова
 [должность,подпись(инициалы,фамилия)]