

Утверждаю

И.о. заместителя генерального директора  
по общим вопросам и реализации услуг  
АО "Пензенская горэлектросеть"



Р.И.Ермошкин

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

### Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-22-ТП-562 по проспекту Строителей, г.Пенза (1 этап)

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2026 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта</b>							
1	ЛС	2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-22 до РУ-10 кВ ТП-881	7 622 521,52	6 734 178,83		50 023,95	14 406 724,30
	<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"</b>		<b>7 622 521,52</b>	<b>6 734 178,83</b>		<b>50 023,95</b>	<b>14 406 724,30</b>
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
2		Содержание службы заказчика				110 000,00	110 000,00
	<b>Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"</b>					<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
	<b>Итого по Главам 1-12</b>		<b>7 622 521,52</b>	<b>6 734 178,83</b>		<b>160 023,95</b>	<b>14 516 724,30</b>
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
3	№ 425-ФЗ от 28.11.2025	НДС - 22%	1 676 954,73	1 481 519,34		35 207,28	3 193 681,35
	<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>		<b>1 676 954,73</b>	<b>1 481 519,34</b>		<b>35 207,28</b>	<b>3 193 681,35</b>
	<b>Итого по сводному расчету</b>		<b>9 299 476,25</b>	<b>8 215 698,17</b>		<b>195 231,23</b>	<b>17 710 405,65</b>

Составил

Ведущий инженер-сметчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Е.В.Мельникова

Проверил

Начальник сметного отдела

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

О.А.Кузнецова