

Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных с применением укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.02.24 г. №131

Наименование стройки: Строительство АСУ ТП АО "Пензенская горэлектросеть" в 2028 году

Объемы строительства: Строительство АСУ ТП в РП-18, РП-39, РП-44, РП-51, РП-53, РП-55, РП-56, РП-57, РП-59, РП-50, РП-54

Год реализации объекта:	2028
2024г.	1,074
2025г.	1,061
2026г.	1,053
2027г.	1,045
2028г.	1,045

№ п/п	Наименование УНЦ	Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры)								
		Технические характеристики (параметры)				Объем финансовых потребностей на реализацию				
		Напряже ние, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения	Номер расценки	Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС)	регион. коэф.	Величина затрат в базисном уровне цен 2023 года, тыс рублей (без НДС)	Величина затрат в текущем уровне цен года реализации объекта, тыс.рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	10	9	11
1	УНЦ системы АСУ ТП и ТМ	6-10	Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов : 256 шт.	11	1 ед.	А5-18	5131,77	1,10	62 094,41700	79 612,30487
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (без НДС)								62 094,41700	79 612,30487
	НДС -20 %, тыс рублей									15 922,46097
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (с НДС)									95 534,76584

Начальник сметного отдела



О.А.Кузнецова

Заместитель генерального директора по
общим вопросам и реализации услуг



Р.А.Чамбуткин