

Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных с применением укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.02.24 г. №131

Вид работ: Проектные и изыскательские работы

Наименование работ: ПИР АСУ ТП АО "Пензенская горэлектросеть" в 2029 г. (РП-5, РП-7, РП-14, РП-20, РП-21, РП-22, РП-23, РП-27, РП-28, РП-30)

Строимость строительства по УНЦ в ценах 2023 г. без НДС 56 449,470 тыс.руб.

Год реализации объекта:

2029

2024г.	Индекс-дефляторы (Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024 г.)	1,074
2025г.		1,061
2026г.		1,053
2027г.		1,045
2028г.		1,045
2029 г.		1,045

№ п/п	Наименование УНЦ	Номер расценки	Затраты по УНЦ в ценах на 01.01.2023 г., млн.руб.	Норматив цены, тыс.руб.	Величина затрат в текущем уровне цен года реализации объекта, тыс.рублей
1	2	3	4	5	6
1	УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	П6-10	56,449	10 637,53000	14 252,29267
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (без НДС)			10 637,53000	14 252,29267
	НДС -20 %, тыс рублей				2 850,45853
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (с НДС)				17 102,75120

Начальник сметного отдела

 О.А.Кузнецова

Заместитель генерального директора по общим вопросам и реализации услуг

 Р.А.Чамбуткин