

Заказчик филиал "Уральский" АО "Оборонэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" "___" _____ 2025г

Директор филиала

Д.А.Быкадоров

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 3 917 149,09 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-


(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен II квартал 2025 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	02-01-03	Реконструкция КЛ 6кВ. СМР, 3 ЭТАП	1 912 302.54	1 160 712.18			3 073 014.72
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		1 912 302.54	1 160 712.18			3 073 014.72
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		1 912 302.54	1 160 712.18			3 073 014.72
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		1 912 302.54	1 160 712.18			3 073 014.72
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37	Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 3,2%*0,9=2,88%	55 074.31	33 428.51			88 502.82
			2,88%Г1.С:Г8.С	2,88%Г1.М:Г8.М			
3	09-01-02	Реконструкция КЛ 6 кВ. ПНР				7 696.93	7 696.93
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		55 074.31	33 428.51		7 696.93	96 199.75
	Итого по Главам 1-9		1 967 376.85	1 194 140.69		7 696.93	3 169 214.47


1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
Итого по Главам 1-12			1 967 376.85	1 194 140.69		7 696.93	3 169 214.47
Непредвиденные затраты							
4	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	59 021.31	35 824.22		230.91	95 076.44
			3%Г1.С:Г12.С	3%Г1.М:Г12.М	3%Г1.О:Г12.О	3%Г1.П:Г12.П	
Итого "Непредвиденные затраты"			59 021.31	35 824.22		230.91	95 076.44
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"			2 026 398.16	1 229 964.91		7 927.84	3 264 290.91
Налоги и обязательные платежи							
5	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	405 279.63	245 992.98		1 585.57	652 858.18
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	
Итого "Налоги и обязательные платежи"			405 279.63	245 992.98		1 585.57	652 858.18
Итого по сводному расчету			2 431 677.79	1 475 957.89		9 513.41	3 917 149.09

Составил: Ведущий инженер-сметчик ПЭО АО «Оборонэнерго» Филиал «Уральский»


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Е.В.Заева)

Проверил: Начальник ПЭС АО «Оборонэнерго» Филиал «Уральский»


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Е.Л. Менжаев)