


Утверждаю

И.о. заместителя генерального директора
по общим вопросам и реализации услуг
АО "Пензенская горэлектросеть"



Р.И.Ермошкин

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 03.03.2025 № 121/ОП

Наименование субъекта Российской Федерации

58. Пензенская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Пензенская область

Строительство АИИС КУЭ АО "Пензенская горэлектросеть" в 2026 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 4

Установка маршрутизатора каналов связи РИМ 099.03 ВК1

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание проектная и (или) иная техническая документация

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2026 года

Сметная стоимость 923,79 тыс.руб.

в том числе:

| | |
|--------------------|-----------------|
| строительных работ | 0,00 тыс.руб. |
| монтажных работ | 4,80 тыс.руб. |
| оборудования | 752,40 тыс.руб. |
| прочих затрат | 0,00 тыс.руб. |

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Средства на оплату труда рабочих | 2,75 тыс.руб. |
| Средства на оплату труда машинистов | 0,03 тыс.руб. |
| Нормативные затраты труда рабочих | 8,34 чел.-ч. |
| Нормативные затраты труда машинистов | 0,08 чел.-ч. |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость, руб. | | | | |
|---|-----------------------------|---|-------------------|----------------------|--------------|------------------------------|--|--------|---|--------------|----------------------------|
| | | | | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Строительно-монтажные работы | | | | | | | | | | | |
| 1 | ГСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 6 | 1 | 6 | | | | | |
| | | Объем=1*6 | | | | | | | | | |
| | 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и др. каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ(ЗТ) | чел.-ч | | | 8,343 | | | | | 2 748,85 |
| | | 1-100-31 Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 1,03 | 1,35 | 8,343 | | | 329,48 | | 2 748,85 |
| | | 2 ЭМ | | | | | | | | | 55,33 |
| | | ОТм(ЗТм) | чел.-ч | | | 0,081 | | | | | 29,68 |
| | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 1,35 | 0,081 | | | 683,10 | | 55,33 |
| | 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 | 1,35 | 0,081 | | | 366,40 | | 29,68 |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | | | 2 833,86 |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 | | 2 | | | | | 40,72 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 2 778,53 |
| | Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | % | 69,44 | | 69,44 | | | | | 1 929,41 |
| | Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | % | 0 | | 0 | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 800,67 | | 4 803,99 |
| | | Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы : | | | | | | | | | 2 874,58 |
| | | Всего прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 2 874,58 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 2 748,85 |
| | | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 55,33 |
| | | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 29,68 |
| | | Материалы | | | | | | | | | 40,72 |
| | | Монтажные работы | | | | | | | | | 4 803,99 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | | | 2 748,85 |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 55,33 |
| | | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 29,68 |
| | | материалы | | | | | | | | | 40,72 |
| | | накладные расходы | | | | | | | | | 1 929,41 |
| | | Всего ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 2 778,53 |
| | | Всего накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 1 929,41 |
| | | Всего по разделу 1 Строительно-монтажные работы | | | | | | | | | 4 803,99 |
| | | справочно: | | | | | | | | | |
| | | Затраты труда рабочих | | | | 8,343 | | | | | |
| | | Затраты труда машинистов | | | | 0,081 | | | | | |
| Раздел 2. Материалы, не учтенные в расценках | | | | | | | | | | | |
| 2 | прайс-лист | Маршрутизатор каналов связи (МКС) РиМ 099.03 ВК1 с устройством | шт | 6 | 1 | 6 | | | 125 400,00 | | 752 400,00 |
| О | | монтажным (УМ) РиМ 000.23 | | | | | | | | | |
| | | Объем=1*6 | | | | | | | | | |
| | | Цена=152988/1,22 | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 752 400,00 |
| | | Итого по разделу 2 Материалы, не учтенные в расценках : | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|----|----|-------------------|
| | | Оборудование | | | | | | | | | 752 400,00 |
| | | Инженерное оборудование | | | | | | | | | 752 400,00 |
| | | Всего по разделу 2 Материалы, не учтенные в расценках | | | | | | | | | 752 400,00 |
| | | справочно: | | | | | | | | | |
| | | Оборудование, отсутствующее в ФРСН | | | | | | | | | 752 400,00 |
| | | Итого по смете: | | | | | | | | | |
| | | Всего прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 2 874,58 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 2 748,85 |
| | | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 55,33 |
| | | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 29,68 |
| | | Материалы | | | | | | | | | 40,72 |
| | | Монтажные работы | | | | | | | | | 4 803,99 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | | | 2 748,85 |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 55,33 |
| | | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 29,68 |
| | | материалы | | | | | | | | | 40,72 |
| | | накладные расходы | | | | | | | | | 1 929,41 |
| | | Оборудование | | | | | | | | | 752 400,00 |
| | | Инженерное оборудование | | | | | | | | | 752 400,00 |
| | | Всего | | | | | | | | | 757 203,99 |
| | | Всего ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 2 778,53 |
| | | Всего накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 1 929,41 |
| | | НДС 22% | | | | | | | | | 166 584,88 |
| | | ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 923 788,87 |

Составил: Ведущий инженер-сметчик

(Мельникова Е.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Начальник сметного отдела

(Кузнецова О.А.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]