

Утверждаю

И.о. заместителя генерального директора

по общим вопросам и реализации услуг

АО "Пензенская горэлектросеть"


Р.И.Ермошкин

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 03.03.2025 № 121/ОП

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

58. Пензенская область

Наименование субъекта Российской Федерации

Пензенская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

АСУ ТП АО "Пензенская горэлектросеть" (РП-26)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-02

Пусконаладочные работы АСУ ТП РП-26

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание проектная и (или) иная техническая документация

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2026 года

Сметная стоимость	1 696,63 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	0,00 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	1 390,68 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	662,23 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	1 177,99 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Пусконаладочные работы											
1	ГЭСНп02-01-002-09	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 80 1 ОТ(ЗТ)	система	1	1	1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			646					363 161,81
	3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	129,2		129,2			587,87		75 952,80
	3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	323		323			535,92		173 102,16
	3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	64,6		64,6			481,24		31 088,10
	3-300-01	Ведущий инженер	чел.-ч	129,2		129,2			642,56		83 018,75
		Итого прямые затраты									363 161,81
		ФОТ									363 161,81
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					268 739,74
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					130 738,25
		Всего по позиции							762 639,80		762 639,80
2	ГЭСНп02-01-002-10	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к норме 02-01-002-09 1 ОТ(ЗТ)	канал	69	1	69					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			531,99					299 068,82
	3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	1,542		106,398			587,87		62 548,19
	3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	3,855		265,995			535,92		142 552,04
	3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	0,771		53,199			481,24		25 601,49
	3-300-01	Ведущий инженер	чел.-ч	1,542		106,398			642,56		68 367,10
		Итого прямые затраты									299 068,82
		ФОТ									299 068,82
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					221 310,93
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					107 664,78
		Всего по позиции							9 102,09		628 044,53
		Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы :									
		Всего прямые затраты (справочно)									662 230,63
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									662 230,63
		Прочие затраты									1 390 684,33
		Пусконаладочные работы									1 390 684,33
		в том числе:									
		оплата труда									662 230,63
		накладные расходы									490 050,67
		сметная прибыль									238 403,03
		Всего ФОТ (справочно)									662 230,63
		Всего накладные расходы (справочно)									490 050,67
		Всего сметная прибыль (справочно)									238 403,03
		Всего по разделу 1 Пусконаладочные работы									1 390 684,33
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				1177,99					
		ПНР "вхолостую"									1 112 547,46
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6	Автоматизированные системы управления	%			80					1 112 547,46
		ПНР "под нагрузкой"									278 136,87
		в том числе:									
	421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7	Автоматизированные системы управления	%			20					278 136,87
Итого по смете:											
		Всего прямые затраты (справочно)									662 230,63
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									662 230,63
		Прочие затраты									1 390 684,33
		Пусконаладочные работы									1 390 684,33
		в том числе:									
		оплата труда									662 230,63
		накладные расходы									490 050,67
		сметная прибыль									238 403,03
		Всего ФОТ (справочно)									662 230,63
		Всего накладные расходы (справочно)									490 050,67
		Всего сметная прибыль (справочно)									238 403,03
		Понижающий К=0,18324									254 828,87
		НДС 22%									56 062,35
		ВСЕГО по смете									310 891,21

Составил: Ведущий инженер-сметчик

(Мельникова Е.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Начальник сметного отдела

(Кузнецова О.А.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]