

Утверждаю

И.о. заместителя генерального директора
по общим вопросам и реализации услуг
АО "Пензенская горэлектросеть"



Р.И.Ермошкин

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция линейного объекта КЛ-10 кВ ПС 35/10 кВ "НИИЭКИПМАШ" - до опоры ВЛ-10 кВ ф.12 в направлении РП-"Терновка" в
районе ул.Рябова, г.Пенза

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2026 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	1	КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 "НИИЭКИПМАШ" до РУ -10 кВ ТП-1120	4 553 096,63	1 093 751,49		22 307,95	5 669 156,07
2	2	КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-1120 до сущ. опоры №1 ВЛ-10 кВ в напр. РП "Терновка"	408 518,19	250 891,35		21 958,02	681 367,56
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"	4 961 614,82	1 344 642,84		44 265,97	6 350 523,63
		Итого по Главам 1-9	4 961 614,82	1 344 642,84		44 265,97	6 350 523,63
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
3		Содержание службы заказчика				110 000,00	110 000,00
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				110 000,00	110 000,00
		Итого по Главам 1-12	4 961 614,82	1 344 642,84		154 265,97	6 460 523,63
Налоги и обязательные платежи							

