

Утверждаю

И.о. заместителя генерального директора

по общим вопросам и реализации услуг

АО "Пензенская горэлектросеть"

Р.И.Ермошкин

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 03.03.2025 № 121/ОП

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

58. Пензенская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Пензенская область

АСУ ТП АО "Пензенская горэлектросеть" (РП-40)

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-02

Пусконаладочные работы АСУ ТП РП-40

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание проектная и (или) иная техническая документация

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2026 года

Сметная стоимость	1 772,98 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	0,00 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	1 390,68 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	662,23 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	1 177,99 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Пусконаладочные работы</b>											
1	ГЭСНп02-01-002-09	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 80	система	1	1	1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			646					363 161,81
	3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	129,2		129,2			587,87		75 952,80
	3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	323		323			535,92		173 102,16
	3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	64,6		64,6			481,24		31 088,10
	3-300-01	Ведущий инженер	чел.-ч	129,2		129,2			642,56		83 018,75
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>363 161,81</b>
		ФОТ									363 161,81
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					268 739,74
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					130 738,25
		<b>Всего по позиции</b>							<b>762 639,80</b>		<b>762 639,80</b>
2	ГЭСНп02-01-002-10	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к норме 02-01-002-09	канал	69	1	69					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			531,99					299 068,82
	3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	1,542		106,398			587,87		62 548,19
	3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	3,855		265,995			535,92		142 552,04
	3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	0,771		53,199			481,24		25 601,49
	3-300-01	Ведущий инженер	чел.-ч	1,542		106,398			642,56		68 367,10
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>299 068,82</b>
		ФОТ									299 068,82
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					221 310,93
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					107 664,78
		<b>Всего по позиции</b>							<b>9 102,09</b>		<b>628 044,53</b>
<b>Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы :</b>											
		Всего прямые затраты (справочно)									662 230,63
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									662 230,63
		Прочие затраты									1 390 684,33
		Пусконаладочные работы									1 390 684,33
		в том числе:									
		оплата труда									662 230,63
		накладные расходы									490 050,67
		сметная прибыль									238 403,03
		Всего ФОТ (справочно)									662 230,63
		Всего накладные расходы (справочно)									490 050,67
		Всего сметная прибыль (справочно)									238 403,03
		<b>Всего по разделу 1 Пусконаладочные работы</b>									<b>1 390 684,33</b>
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				1177,99					
		ПНР "вхолостую"									1 112 547,46
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_прил 8_п.2_гр.6	Автоматизированные системы управления	%			80					1 112 547,46
		ПНР "под нагрузкой"									278 136,87
		в том числе:									
	421/пр_2020_прил 8_п.2_гр.7	Автоматизированные системы управления	%			20					278 136,87
	<b>Итого по смете:</b>										
	Всего прямые затраты (справочно)										662 230,63
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										662 230,63
	Прочие затраты										1 390 684,33
	Пусконаладочные работы										1 390 684,33
	в том числе:										
	оплата труда										662 230,63
	накладные расходы										490 050,67
	сметная прибыль										238 403,03
	Всего ФОТ (справочно)										662 230,63
	Всего накладные расходы (справочно)										490 050,67
	Всего сметная прибыль (справочно)										238 403,03
	Понижающий К=0,18324										254 828,87
	Индексы-дефляторы на 2027г. (Письмо Минэкономразвития РФ от 26.09.2025 г.) 1,045										266 296,17
	НДС 22%										58 585,16
	<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>324 881,33</b>

Составил: Ведущий инженер-сметчик

(Мельникова Е.В.)

*[Подпись]*  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Начальник сметного отдела

(Кузнецова О.А.)

*[Подпись]*  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]