

Утверждаю

И.о. заместителя генерального директора

по общим вопросам и реализации услуг

АО "Пензенская горэлектросеть"



Р.И.Ермошкин

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

#### Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-6-ТП-3 в районе проспекта Победы, г.Пенза

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2026 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта</b>							
1	ЛС	КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-6 до РУ-6 кВ ТП-3	11 285 227,24	2 898 170,73		25 139,23	14 208 537,20
	Письмо Минэкономразвития РФ от 26.09.2025 г.	Индексы-дефляторы на 2027г.	1,045	1,045	1,045	1,045	
		Всего с учетом "Индексы-дефляторы на 2027г."	11 793 062,47	3 028 588,40		26 270,50	14 847 921,37
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"</b>	<b>11 793 062,47</b>	<b>3 028 588,40</b>		<b>26 270,50</b>	<b>14 847 921,37</b>
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
2	№ 425-ФЗ от 28.11.2025	НДС - 22%	2 594 473,74	666 289,45		5 779,51	3 266 542,70
		<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>	<b>2 594 473,74</b>	<b>666 289,45</b>		<b>5 779,51</b>	<b>3 266 542,70</b>
		<b>Итого по сводному расчету</b>	<b>14 387 536,21</b>	<b>3 694 877,85</b>		<b>32 050,01</b>	<b>18 114 464,07</b>

Составил

Ведущий инженер-сметчик

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Е.В.Мельникова

Проверил

Начальник сметного отдела

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

О.А.Кузнецова