

Утверждаю

Заместитель генерального директора  
по общим вопросам и реализации услуг  
АО "Пензенская горэлектросеть"

Р.А.Чамбуткин

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство АИИС КУЭ АО "Пензенская горэлектросеть" в 2027 г.

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2025 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта</b>							
1	1	Монтаж сервера		68 051,28	2 196 500,00		2 264 551,28
				68051,28 * 1,053*1,045	2196500 * 1,053*1,045		
	1	Индексы-дефляторы на 2027 г. Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024 г.	1,053*1,045	1,053*1,045	1,053*1,045	1,053*1,045	
		Всего с учетом "Индексы-дефляторы на 2027 г. Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024 г."		74 882,61	2 416 995,65		2 491 878,26
2	2	Шкаф АИИС в однострансформаторной ТП-11 шт.		344 261,49		115 704,67	459 966,16
				344261,49 * 1,053*1,045		115704,67 * 1,053*1,045	
	1	Индексы-дефляторы на 2027 г. Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024 г.	1,053*1,045	1,053*1,045	1,053*1,045	1,053*1,045	
		Всего с учетом "Индексы-дефляторы на 2027 г. Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024 г."		378 820,18		127 319,68	506 139,86

1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	Шкаф АИИС в двухтрансформаторной ТП-13 шт.		600 378,04		136 741,92	737 119,96
				600378,04 * 1,053*1,045		136741,92 * 1,053*1,045	
	1	Индексы-дефляторы на 2027 г. Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024 г.	1,053*1,045	1,053*1,045	1,053*1,045	1,053*1,045	
		Всего с учетом "Индексы-дефляторы на 2027 г. Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024 г."		660 646,99		150 468,76	811 115,75
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"</b>		<b>1 114 349,78</b>	<b>2 416 995,65</b>	<b>277 788,44</b>	<b>3 809 133,87</b>
		<b>Итого по Главам 1-12</b>		<b>1 114 349,78</b>	<b>2 416 995,65</b>	<b>277 788,44</b>	<b>3 809 133,87</b>
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
4	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%		222 869,96	483 399,12	55 557,69	761 826,77
		<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>		<b>222 869,96</b>	<b>483 399,12</b>	<b>55 557,69</b>	<b>761 826,78</b>
		<b>Итого по сводному расчету</b>		<b>1 337 219,74</b>	<b>2 900 394,77</b>	<b>333 346,13</b>	<b>4 570 960,64</b>

Составил

Ведущий инженер-сметчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Е.В.Мельникова