

Утверждаю

Заместитель генерального директора  
по общим вопросам и реализации услуг  
АО "Пензенская горэлектросеть"

Р.А.Чамбуткин

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция участка КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Новозападная» (ф-3) - РП-61 по ул. Окружной (дублер) , г.Пенза

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2025 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта</b>							
1	ЛС	КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Новозападная» (ф-3) - РП-61 по ул. Окружной (дублер)	11 440 405,23	3 754 973,85		22 109,85	15 217 488,93
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"	11 440 405,23	3 754 973,85		22 109,85	15 217 488,93
1		Индексы-дефляторы на 2027г. (Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024 г.)	1,053*1,045	1,053*1,045		1,053*1,045	
		Всего с учетом "Индексы-дефляторы на 2027г. (Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024 г.)"	12 588 850,31	4 131 916,90		24 329,35	16 745 096,56
		Итого по Главам 1-12	12 588 850,31	4 131 916,90		24 329,35	16 745 096,56
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
2	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	2 517 770,06	826 383,38		4 865,87	3 349 019,31
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	2 517 770,06	826 383,38		4 865,87	3 349 019,31
		Итого по сводному расчету	15 106 620,37	4 958 300,28		29 195,22	20 094 115,87

Составил

Ведущий инженер-сметчик

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Е.В.Мельникова

Проверил

Начальник сметного отдела

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

О.А.Кузнецова