
Приложение № 2

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Д.А.Быкадоров

"____" ________________ 2025 года "____" ________________ 2025 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 7.70 (0,22) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0.00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 3.67 (0,1) тыс.руб.

монтажных работ 0.00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Директор

филиала "Уральский" АО "Оборонэнерго"

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 

22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2016 г. № 1452 Приказ министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 21.02.2024 № 98/ОП

Наименование субъекта Российской Федерации 58. Пензенская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

ГРАНД-Смета, версия 2025.2

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;

Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;

Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;

Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя 

России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 

февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24  мая  2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня  2021 г. № 

408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября  2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря  2021 г. № 962/пр;

Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр;

Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр;

Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 

индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

(58), ФЕР, 1 кв 2025 (СМР),Письмо Минстроя России от 01.02.2025 года № 5170-ИФ/09, прил.1

Реконструкция КЛ 6 кВ. ПНР

 (наименование работ и затрат)

проект №204-УРЛ-2023-СМ. ВР, №204-УРЛ-2023 - ЭС

(проектная и (или) иная техническая документация)

II квартал 2025 года (01.01.2000)

Пензенская обл., г. Пенза, ул. Баумана, 97, в/г №19

(наименование стройки)

Кабельная линия 6кВ РП-12 ЗАО ПГЭС ТП №468, инв. №864023569

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-02

8.83
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оборудования 0.00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 7.70 (0,22) тыс.руб.   
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на единицу
коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициентов
на единицу

коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРп01-12-027-01 испытание 1 1 1

1 55.71 55.71 35.44 1 974.36

чел.-ч 4.86 4.86

55.71 55.71 1 974.36

55.71 1 974.36

Пр/812-083.0-1 % 74 74 41.23 1 461.03

Пр/774-083.0 % 36 36 20.06 710.77

117.00 4 146.16

2 ФЕРп01-12-027-04 500 м 

кабеля

1.622 1 1.622

1 16.62 26.96 35.44 955.46

чел.-ч 1.45 2.3519

16.62 26.96 955.46

26.96 955.46

Пр/812-083.0-1 % 74 74 19.95 707.04

Пр/774-083.0 % 36 36 9.71 343.97

56.62 2 006.47

3 ФЕРп01-11-024-02 шт 1 1 1

1 20.75 20.75 35.44 735.38

чел.-ч 1.62 1.62

20.75 20.75 735.38

20.75 735.38

Пр/812-083.0-1 % 74 74 15.36 544.18

Пр/774-083.0 % 36 36 7.47 264.74

43.58 1 544.30

103.42

103.42

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. 

Испытание кабеля силового длиной до 500 м 

напряжением: до 10 кВ

ОТ

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы

Всего по позиции

За каждые последующие 500 м испытания силового 

кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к расценке 

01-12-027-01

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Фазировка электрической линии или трансформатора 

с сетью напряжением: свыше 1 кВ

               Оплата труда рабочих

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Итоги по разделу 1  :

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Страница 3



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

217.20

217.20

103.42

76.54

37.24

103.42

76.54

37.24

217.20

8,8319

217.20

217.20

103.42 3 665.20

103.42 3 665.20

217.20 7 696.93

217.20 7 696.93

103.42 3 665.20

76.54 2 712.25

37.24 1 319.48

103.42 3 665.20

76.54 2 712.25

37.24 1 319.48

217.20 7 696.93

8,8319

217.20 7 696.93

217.20 7 696.93

Составил:

Проверил:

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

 Всего по разделу 1 

     справочно:

          Затраты труда рабочих

          ПНР "вхолостую"

               в том числе:

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    Доли работ не назначены

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

     справочно:

          Затраты труда рабочих

          ПНР "вхолостую"

               в том числе:

                    Доли работ не назначены

                    сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

 ВСЕГО по смете

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Ведущий инженер-сметчик ПЭО  АО «Оборонэнерго» Филиал «Уральский» (Е.В.Заева)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ПЭС АО «Оборонэнерго» Филиал «Уральский» (Е.Л. Менжаев)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Страница 5


