

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

_____ 2025 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Пензенская обл., г. Пенза, ул. Баумана, 97, в/г №19
(наименование стройки)

Кабельная линия 6кВ РП-12 ЗАО ПГЭС ТП №468, инв. №864023569
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-02

Реконструкция КЛ 6 кВ. ПНР
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание проект №204-УРЛ-2023-СМ. ВР, №204-УРЛ-2023 - ЭС
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен II квартал 2025 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	7.70	(0,22) тыс.руб.
<i>в том числе:</i>		
строительных работ	0.00	(0) тыс.руб.
монтажных работ	0.00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих

3.67	(0,1) тыс.руб.
8.83	чел.час.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор
филиала "Уральский" АО "Оборонэнерго"

_____ Д.А.Быкадоров
_____ 2025 года

ГРАНД-Смета, версия 2025.2

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр;
Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр;
Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

(58), ФЕР, 1 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от 01.02.2025 года № 5170-ИФ/09, прил.1

Приказ министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 21.02.2024 № 98/ОП
58. Пензенская область

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ФЕРп01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	испытание	1	1	1					
		1 ОТ					55.71		55.71	35.44	1 974.36
		ЗТ	чел.-ч	4.86		4.86					
		Итого по расценке					55.71		55.71		1 974.36
		ФОТ							55.71		1 974.36
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			41.23		1 461.03
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			20.06		710.77
		Всего по позиции							117.00		4 146.16
2	ФЕРп01-12-027-04	За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01	500 м кабеля	1.622	1	1.622					
		1 ОТ					16.62		26.96	35.44	955.46
		ЗТ	чел.-ч	1.45		2.3519					
		Итого по расценке					16.62		26.96		955.46
		ФОТ							26.96		955.46
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			19.95		707.04
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			9.71		343.97
		Всего по позиции							56.62		2 006.47
3	ФЕРп01-11-024-02	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ	шт	1	1	1					
		1 ОТ					20.75		20.75	35.44	735.38
		ЗТ	чел.-ч	1.62		1.62					
		Итого по расценке					20.75		20.75		735.38
		ФОТ							20.75		735.38
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			15.36		544.18
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			7.47		264.74
		Всего по позиции							43.58		1 544.30
Итого по разделу 1 :											
		Всего прямые затраты (справочно)							103.42		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							103.42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Прочие затраты							217.20		
		Пусконаладочные работы							217.20		
		в том числе:									
		оплата труда							103.42		
		накладные расходы							76.54		
		сметная прибыль							37.24		
		Всего ФОТ (справочно)							103.42		
		Всего накладные расходы (справочно)							76.54		
		Всего сметная прибыль (справочно)							37.24		
		Всего по разделу 1							217.20		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				8,8319					
		ПНР "вхолостую"							217.20		
		в том числе:									
		Доли работ не назначены							217.20		
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)							103.42		3 665.20
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							103.42		3 665.20
		Прочие затраты							217.20		7 696.93
		Пусконаладочные работы							217.20		7 696.93
		в том числе:									
		оплата труда							103.42		3 665.20
		накладные расходы							76.54		2 712.25
		сметная прибыль							37.24		1 319.48
		Всего ФОТ (справочно)							103.42		3 665.20
		Всего накладные расходы (справочно)							76.54		2 712.25
		Всего сметная прибыль (справочно)							37.24		1 319.48
		ВСЕГО по смете							217.20		7 696.93
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				8,8319					
		ПНР "вхолостую"							217.20		7 696.93
		в том числе:									
		Доли работ не назначены							217.20		7 696.93

Составил: Ведущий инженер-сметчик ПЭО АО «Оборонэнерго» Филиал «Уральский»

(Е.В.Заева)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Начальник ПЭС АО «Оборонэнерго» Филиал «Уральский»

(Е.Л. Менжаев)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.