
Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2025г Директор  филиала Д.А.Быкадоров

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 3 917 149,09 руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-03 Реконструкция КЛ 6кВ. СМР, 3 ЭТАП 1 912 302.54 1 160 712.18 3 073 014.72

1 912 302.54 1 160 712.18 3 073 014.72

1 912 302.54 1 160 712.18 3 073 014.72

1 912 302.54 1 160 712.18 3 073 014.72

2 Приказ от 25.05.2021 № 325/пр 

прил.1 п.37

Производство работ в зимнее время - 

Электрические подстанции - 3,2%*0,9=2,88%

55 074.31 33 428.51 88 502.82

2,88%Г1.С:Г8.С 2,88%Г1.М:Г8.М

3 09-01-02 Реконструкция КЛ 6 кВ. ПНР 7 696.93 7 696.93

55 074.31 33 428.51 7 696.93 96 199.75

1 967 376.85 1 194 140.69 7 696.93 3 169 214.47

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, 

капитального ремонта"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен II квартал 2025 года

№ п/п Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Строительных

(ремонтно- строительных, 

ремонтно- реставрационных) 

работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

филиал "Уральский" АО "Оборонэнерго"

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-
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1 2 3 4 5 6 7 8

1 967 376.85 1 194 140.69 7 696.93 3 169 214.47

4 Приказ от 4.08.2020 № 421/пр 

п.179

Непредвиденные затраты для объектов 

капитального строительства 

производственного назначения, линейных 

объектов - 3%

59 021.31 35 824.22 230.91 95 076.44

3%Г1.С:Г12.С 3%Г1.М:Г12.М 3%Г1.О:Г12.О 3%Г1.П:Г12.П

59 021.31 35 824.22 230.91 95 076.44

2 026 398.16 1 229 964.91 7 927.84 3 264 290.91

5 № 303-ФЗ от 3.08.2018 НДС - 20% 405 279.63 245 992.98 1 585.57 652 858.18

20%Г1.С:Г14.С 20%Г1.М:Г14.М 20%Г1.О:Г14.О 20%Г1.П:Г14.П

405 279.63 245 992.98 1 585.57 652 858.18

2 431 677.79 1 475 957.89 9 513.41 3 917 149.09

Составил:

Проверил:

Ведущий инженер-сметчик ПЭО  АО «Оборонэнерго» Филиал «Уральский» (Е.В.Заева)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ПЭС АО «Оборонэнерго» Филиал «Уральский» (Е.Л. Менжаев)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении 

которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального 

строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
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