
Приложение № 7

Утверждено приказом Минстроя РФ № 707/пр от 01 октября 2021 г c учетом изменений по приказу № 409/пр от 08.06.2023 года 

Заказчик

Проектная организация

Составлена в уровне цен на 1 квартал 2025 года

№ пп
Наименование

объекта проектирования или вида проектных работ

Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов 

МНЗ на проектные работы
Расчет стоимости

Сметная 

стоимость, 

руб.

1 2 3 4 5

1 Топографическая съемка методом ЦАФС в масштабе 1:500 в 

условиях выполнения полевых работ категории I при площади 

участка: до 100 гектар включительно, 12 (1 гектар)

НЗ_ИГДИ. Нормативные затраты на работы по инженерно-

геодезическим изысканиям (2024). Таблица 37. п.1 (НЗ_ИГДИ-37-1)

((12091+760)*12)*1,15 177 343,80

Стадийность проектирования Ки1 =

(2 кв 2025 (ИЗ), Письмо Минстроя России от 21.04.2025 года № 

23229-ИФ/09, прил.5) к уровню цен по состоянию на 01.01.2024 года 

Кинф = 1,1500

2 Камеральная укладка вариантов прохождения трасс ВЛ, КЛ и 

слаботочных сетей в масштабах 1:5000 - 1:2000 для условий 

выполнения полевых работ: I категории, 3 (1 км)

НЗ_ИГДИ. Нормативные затраты на работы по инженерно-

геодезическим изысканиям (2024). Таблица 57. п.1 (НЗ_ИГДИ-57-1)

(308*3)*1,15 1 062,60

Стадийность проектирования Ки1 =

(2 кв 2025 (ИЗ), Письмо Минстроя России от 21.04.2025 года № 

23229-ИФ/09, прил.5) к уровню цен по состоянию на 01.01.2024 года 

Кинф = 1,1500

3 Вынос на местность и закрепление трасс ВЛ и КЛ в условиях 

выполнения полевых работ: I категории, 3 (1 км)

НЗ_ИГДИ. Нормативные затраты на работы по инженерно-

геодезическим изысканиям (2024). Таблица 58. п.1 (НЗ_ИГДИ-58-1)

(10693*3)*1,15 36 890,85

Стадийность проектирования Ки1 =

(наименование организации)

(наименование организации)

Раздел 1. Изыскательские работы

СМЕТА № 

на проектные работы

Реконструкция КЛ-10 кВ инв. №865281269 от ПС 35/10 Лопуховка до ТПТ-2 ф. №9 (замена кабеля ААБл 3х95), Пензенская обл., г. Пенза-32, в/г № 401

(наименование стройки)
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1 2 3 4 5

(2 кв 2025 (ИЗ), Письмо Минстроя России от 21.04.2025 года № 

23229-ИФ/09, прил.5) к уровню цен по состоянию на 01.01.2024 года 

Кинф = 1,1500

4 Разбивка пикетажа по трассам ВЛ и КЛ в условиях выполнения 

полевых работ: I категории, 3 (1 км)

НЗ_ИГДИ. Нормативные затраты на работы по инженерно-

геодезическим изысканиям (2024). Таблица 59. п.1 (НЗ_ИГДИ-59-1)

(10942*3)*1,15 37 749,90

Стадийность проектирования Ки1 =

(2 кв 2025 (ИЗ), Письмо Минстроя России от 21.04.2025 года № 

23229-ИФ/09, прил.5) к уровню цен по состоянию на 01.01.2024 года 

Кинф = 1,1500

5 Составление технического отчета по результатам выполнения 

работ по ИГДИ при общей стоимости полевых и камеральных 

работ, определенной по показателям затрат, приведенным в 

НЗ: 500 тысяч рублей, 1 (1 отчет)

НЗ_ИГДИ. Нормативные затраты на работы по инженерно-

геодезическим изысканиям (2024). Таблица 80. п.2 (НЗ_ИГДИ-81-2)

(19000*1)*1,15 21 850,00

Стадийность проектирования Ки1 =

(2 кв 2025 (ИЗ), Письмо Минстроя России от 21.04.2025 года № 

23229-ИФ/09, прил.5) к уровню цен по состоянию на 01.01.2024 года 

Кинф = 1,1500

6 Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 

20 кВ:от 1000 до 3000 включительно, 3000 (п.м)

НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-

технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.11 п.1-

3 (НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-3)

(53100+186*3000)*1,54 941 094,00

Стадийность проектирования Ки1 =

(2 кв 2025 (ПР), Письмо Минстроя России от 21.04.2025 года № 

23229-ИФ/09, прил.5) к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 года 

Кинф = 1,5400

Котн = 100%

274 897,15

941 094,00

1 215 991,15

218 878,41

1 434 869,56

286 973,91

1 721 843,47

Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта

Начальник 

     Итого с учетом доп. работ и затрат

     НДС 20%

     ВСЕГО по смете

[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

Итоги по смете:

     Итоги по разделу 1 Изыскательские работы

     Итоги по разделу 2 Проектные работы

     Итого

     ИД на 2028 год 1,078*1,053*1,044*(1+(1,044-1)/2) 1,211

Раздел 2. Проектные работы
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Заказчик

[подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)
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