
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

"____" ________________ 2023 года "____" ________________ 2023 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 3 606.45 (235,54) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 1 295.06 (137,98) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 115.18 (4,31) тыс.руб.

монтажных работ 67.85 (7) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 492.35 (4,41) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 75.28 (2,82) тыс.руб.

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 

22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации 58. Пензенская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России 

от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ 

Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя 

России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 

июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 

2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ 

Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 

индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реконструкция ВЛ 10 кВ, инв. №864042945

 (наименование работ и затрат)

Дефектный акт №02/2023-ИП

(проектная и (или) иная техническая документация)

(58), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя 

России от 17.02.2023г. №8389-ИФ/09  прил.1

Пензенская обл., г. Пенза, п. Монтажный, в/г№16

(наименование стройки)

ВЛ 10 кВ, ТП №870 ЗАО "ПГЭС" - ТП №1 инв. №864042945

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 04-01-01

432.65

132.42
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициентов
на единицу

коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР33-04-040-03 шт 24

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.9

1 17.32 1.15 478.03 26.7 12 763.40

2 43.57 1.15 1 202.53 9.54 11 472.14

3 5.69 1.15 157.04 26.7 4 192.97

чел.-ч 2.03 1.15 56.028

чел.-ч 0.55 1.15 15.18

60.89 1 680.56 24 235.54

635.07 16 956.37

Пр/812-027.0-1 % 103 103 654.12 17 465.06

Пр/774-027.0 % 60 60 381.04 10 173.82

2 715.72 51 874.42

2 ФЕР33-04-042-01 шт 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.9

1 7.35 1.15 16.91 26.7 451.50

2 63.59 1.15 146.26 9.54 1 395.32

3 5.56 1.15 12.79 26.7 341.49

чел.-ч 0.81 1.15 1.863

чел.-ч 0.48 1.15 1.104

70.94 163.17 1 846.82

29.70 792.99

Пр/812-027.0-1 % 103 103 30.59 816.78

Пр/774-027.0 % 60 60 17.82 475.79

211.58 3 139.39

3 ФЕР33-04-042-02 шт 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.9

1 15.87 1.15 18.25 26.7 487.28

2 207.97 1.15 239.17 9.54 2 281.68

3 20.63 1.15 23.72 26.7 633.32

чел.-ч 1.75 1.15 2.0125

чел.-ч 1.89 1.15 2.1735

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. Демонтажные работы

Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 

одностоечных

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 

одностоечных с подкосом

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

223.84 257.42 2 768.96

41.97 1 120.60

Пр/812-027.0-1 % 103 103 43.23 1 154.22

Пр/774-027.0 % 60 60 25.18 672.36

325.83 4 595.54

4 ФЕР33-04-042-04 шт 15

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.9

1 11.25 1.15 194.06 26.7 5 181.40

2 148.02 1.15 2 553.35 9.54 24 358.96

3 12.76 1.15 220.11 26.7 5 876.94

чел.-ч 1.24 1.15 21.39

чел.-ч 1.1 1.15 18.975

159.27 2 747.41 29 540.36

414.17 11 058.34

Пр/812-027.0-1 % 103 103 426.60 11 390.09

Пр/774-027.0 % 60 60 248.50 6 635.00

3 422.51 47 565.45

5 ФЕР33-04-042-05 шт 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.9

1 23.94 1.15 27.53 26.7 735.05

2 267.24 1.15 307.33 9.54 2 931.93

3 25.45 1.15 29.27 26.7 781.51

чел.-ч 2.64 1.15 3.036

чел.-ч 2.29 1.15 2.6335

291.18 334.86 3 666.98

56.80 1 516.56

Пр/812-027.0-1 % 103 103 58.50 1 562.06

Пр/774-027.0 % 60 60 34.08 909.94

427.44 6 138.98

5 183.42

734.78

4 448.64

442.93

7 103.08

734.78

Итого по расценке

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками 

одностоечных

Всего по позиции

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками 

одностоечных с подкосом

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

          в том числе:

               оплата труда

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

     Строительные работы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 448.64

442.93

1 213.04

706.62

1 177.71

1 213.04

706.62

7 103.08

6 ФЕР33-04-016-02 шт 21

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.9

1 3.59 1.15 86.70 26.7 2 314.89

2 46.57 1.15 1 124.67 9.54 10 729.35

3 6.48 1.15 156.49 26.7 4 178.28

чел.-ч 0.44 1.15 10.626

чел.-ч 0.48 1.15 11.592

50.16 1 211.37 13 044.24

243.19 6 493.17

Пр/812-027.0-1 % 103 103 250.49 6 687.97

Пр/774-027.0 % 60 60 145.91 3 895.90

1 607.77 23 628.11

7 ФЕР33-04-016-05 шт 21

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.9

1 2.04 1.15 49.27 26.7 1 315.51

2 11.01 1.15 265.89 9.54 2 536.59

3 1.89 1.15 45.64 26.7 1 218.59

чел.-ч 0.25 1.15 6.0375

чел.-ч 0.14 1.15 3.381

13.05 315.16 3 852.10

94.91 2 534.10

Пр/812-027.0-1 % 103 103 97.76 2 610.12

Пр/774-027.0 % 60 60 56.95 1 520.46

469.87 7 982.68

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               накладные расходы

Раздел 2. Монтажные работы

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 

кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор

Объем=2*2+17

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 

кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных 

опор

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

Объем=17+4

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Линии электропередачи

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

8 ФЕР33-04-016-06 шт 3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.9

1 2.45 1.15 8.45 26.7 225.62

2 12.58 1.15 43.40 9.54 414.04

3 2.16 1.15 7.45 26.7 198.92

чел.-ч 0.3 1.15 1.035

чел.-ч 0.16 1.15 0.552

15.03 51.85 639.66

15.90 424.54

Пр/812-027.0-1 % 103 103 16.38 437.28

Пр/774-027.0 % 60 60 9.54 254.72

77.77 1 331.66

9 ФЕР33-04-003-01 шт 17

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.9

Уд 20.2.02.04-0006 100 шт 0.06 1.02 610.00 622.20

1 27.11 1.15 530.00 26.7 14 151.00

2 106.69 1.15 2 085.79 9.54 19 898.44

3 10.09 1.15 197.26 26.7 5 266.84

4 45.54 151.98 7.91 1 202.16

П,Н 01.7.15.03-0042 кг 0 0

П,Н 05.1.02.07-0021 шт 0 0

П,Н 07.2.02.05 т 0 0

П,Н 07.2.07.13 кг 0 0

П,Н 08.3.04.02 т 0 0

П,Н 22.2.01.04 шт 0 0

П,Н 22.2.02.21 шт 0 0

Н 22.2.02.23 шт 0.1 1.7

чел.-ч 3.06 1.15 59.823

чел.-ч 0.87 1.15 17.0085

142.74 2 767.77 35 251.60

727.26 19 417.84

Пр/812-027.0-1 % 103 103 749.08 20 000.38

Пр/774-027.0 % 60 60 436.36 11 650.70

3 953.21 66 902.68

10 ФЕР33-04-003-02 шт 2

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 

кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Колпачки полиэтиленовые

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных

Сталь стержневая диаметром до 10 мм

Изоляторы штыревые

Штыри

Металлические плакаты

ЗТ

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Стойка железобетонная вибрированная для опор

Траверсы стальные

Хомуты стальные

Всего по позиции

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с одним 

подкосом

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.9

Уд 20.2.02.04-0006 100 шт 0.06 0.12 610.00 73.20

1 52.98 1.15 121.85 26.7 3 253.40

2 247.94 1.15 570.26 9.54 5 440.28

3 23.20 1.15 53.36 26.7 1 424.71

4 45.54 17.88 7.91 141.43

П,Н 01.7.15.03-0042 кг 0 0

П,Н 05.1.02.07-0021 шт 0 0

П,Н 07.2.02.05 т 0 0

П,Н 07.2.07.13 кг 0 0

П,Н 08.3.04.02 т 0 0

П,Н 22.2.01.04 шт 0 0

П,Н 22.2.02.07 кг 0 0

П,Н 22.2.02.09 кг 0 0

П,Н 22.2.02.21 шт 0 0

Н 22.2.02.23 шт 0.1 0.2

чел.-ч 5.98 1.15 13.754

чел.-ч 2 1.15 4.6

309.86 709.99 8 835.11

175.21 4 678.11

Пр/812-027.0-1 % 103 103 180.47 4 818.45

Пр/774-027.0 % 60 60 105.13 2 806.87

995.59 16 460.43

11 ФЕР33-04-009-06 км 1.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.9

1 485.96 1.15 726.51 26.7 19 397.82

2 1 769.36 1.15 2 645.19 9.54 25 235.11

3 256.71 1.15 383.78 26.7 10 246.93

4 404.59 525.97 7.91 4 160.42

П,Н 21.2.01.02 т 0 0

П,Н 22.2.01.08 т 0 0

П,Н 22.2.02.23 т 0 0

чел.-ч 51.1 1.15 76.3945

чел.-ч 22.73 1.15 33.98135

2 659.91 3 897.67 48 793.35

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Колпачки полиэтиленовые

ОТ

Траверсы стальные

Хомуты стальные

Сталь стержневая диаметром до 10 мм

Изоляторы штыревые

Детали крепления стальные

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Стойка железобетонная вибрированная для опор

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Детали крепления стальные

Штыри

Металлические плакаты

ЗТ

ЗТм

в т.ч. ОТм

М

Провода неизолированные для воздушных линий 

электропередач

Изоляторы линейные подвесные тарельчатые

Арматура линейная

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной 

местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью 

механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии

Объем=1300/1000

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 110.29 29 644.75

Пр/812-027.0-1 % 103 103 1 143.60 30 534.09

Пр/774-027.0 % 60 60 666.17 17 786.85

5 707.44 97 114.29

12 ФЕР33-04-009-14 шт 11

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.9

1 20.39 1.15 257.93 26.7 6 886.73

2 93.40 1.15 1 181.51 9.54 11 271.61

3 11.85 1.15 149.90 26.7 4 002.33

4 313.38 3 447.18 7.91 27 267.19

чел.-ч 2.12 1.15 26.818

чел.-ч 1.16 1.15 14.674

427.17 4 886.62 45 425.53

407.83 10 889.06

Пр/812-027.0-1 % 103 103 420.06 11 215.73

Пр/774-027.0 % 60 60 244.70 6 533.44

5 551.38 63 174.70

13 840.43

1 780.71

7 916.71

993.88

4 143.01

18 363.03

1 780.71

7 916.71

993.88

4 143.01

2 857.84

1 664.76

2 774.59

2 857.84

1 664.76

18 363.03

13 ФССЦ-05.1.02.07-0069 шт 21 1 672.09 35 113.89 7.91 277 750.87

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

При увеличении количества опор на 1 км ВЛ 

добавлять: к расценке 33-04-009-06 ((24-1,3*10=11))

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ФОТ

НР Линии электропередачи

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по разделу 2 Монтажные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Монтажные работы

Раздел 3. Материалы

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

Стойка опоры СВ 105-5, бетон B30, объем 0,47 м3, 

расход арматуры 92,0 кг
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35 113.89 277 750.87

14 ФССЦ-21.2.01.01-0049 1000 м 4.0755 10 392.39 42 354.19 7.91 335 021.64

42 354.19 335 021.64

15 ФССЦ-20.1.02.23-0091 100 шт 0.24 4 000.00 960.00 7.91 7 593.60

960.00 7 593.60

16 ФССЦ-25.2.02.11-0021 шт 0.48 943.06 452.67 7.91 3 580.62

452.67 3 580.62

17 ТЦ_22.2.02.15_66_78045269

50_14.02.2023_02

шт 24 23.97 72.73 7.91 575.28

72.73 575.28

18 ТЦ_22.2.02.18_77_72034519

40_04.05.2023_02

шт 21 2 919.59 7 751.12 7.91 61 311.39

7 751.12 61 311.39

19 ТЦ_22.2.02.20_77_72034519

40_28.02.2023_02

шт 21 225.83 599.55 7.91 4 742.43

599.55 4 742.43

20 ФССЦ-22.2.01.04-0002 шт 63 46.72 2 943.36 7.91 23 281.98

2 943.36 23 281.98

21 ФССЦ-20.2.02.04-0006 100 шт 0.63 610.00 384.30 7.91 3 039.81

(Линии электропередачи)

Объем=(1300*3*1,045) / 1000

Всего по позиции

Плакат по ТБ

(Линии электропередачи)

(Линии электропередачи)

Объем=2*2+17

Всего по позиции

Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-20

Всего по позиции

Скрепа  NС 20

(Электротехнические установки на других объектах)

Цена=28,76/1,2

Всего по позиции

Объем=24 / 100

Всего по позиции

Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, 

длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой 

коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)

(Линии электропередачи)

Объем=1/50*24

Хомут Х 1

(Линии электропередачи)

Цена=270,99/1,2

Всего по позиции

Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ 20-Г

Опора промежуточная одностоечная 21 шт

Траверса ТМ 51

(Линии электропередачи)

Цена=3503,51/1,2

Всего по позиции

Объем=(21*3) / 100

(Линии электропередачи)

Объем=21*3

Всего по позиции

Колпачки полиэтиленовые

(Линии электропередачи)
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384.30 3 039.81

22 ТЦ_20.1.02.00_64_50360905

04_04.05.2023_02

шт 126 166.67 2 654.92 7.91 21 000.42

2 654.92 21 000.42

23 ТЦ_20.1.01.11_66_78045269

50_14.02.2023_02

шт 21 90.64 240.64 7.91 1 903.44

240.64 1 903.44

24 ФССЦ-05.1.02.01-0043 шт 3 59.78 179.34 7.91 1 418.58

179.34 1 418.58

25 ТЦ_25.2.02.08_64_77195469

87_10.05.2023_02

шт 3 909.43 344.92 7.91 2 728.29

344.92 2 728.29

26 ТЦ_25.2.02.08_64_77195469

87_10.05.2023_02

шт 2 1 165.93 294.80 7.91 2 331.86

294.80 2 331.86

27 ТЦ_22.2.02.18_77_72034519

40_04.05.2023_02

шт 1 4 950.00 625.79 7.91 4 950.00

625.79 4 950.00

28 ТЦ_22.2.02.18_77_72034519

40_04.05.2023_02

шт 1 707.31 89.42 7.91 707.31

89.42 707.31

29 ТЦ_22.2.02.20_77_72034519

40_28.02.2023_02

шт 2 225.83 57.10 7.91 451.66

Всего по позиции

Спиральная вязка

СВ70

(Линии электропередачи)

Объем=21*3*2

Цена=108,77/1,2

Всего по позиции

Опора угловая анкерная с двумя подкосами №7

Плиты опорно-анкерные П-3и (бетон B25, объем 0,05 

м3, арматура 2,2 кг)

(Линии электропередачи)

Цена=200/1,2

Всего по позиции

Зажим  плашечный CD 35

(Линии электропередачи)

Объем=21*1

Цена=1091,32/1,2

Всего по позиции

У-1, крепление подкоса ЛЭП (Россия)

(Линии электропередачи)

Объем=1*2

Объем=1*3

Всего по позиции

Стяжка Г1

(Линии электропередачи)

Объем=1*3

Всего по позиции

Траверса ТМ 55

(Линии электропередачи)

Цена=848,77/1,2

Всего по позиции

Цена=1399,12/1,2

Всего по позиции

Траверса ТМ 56

(Линии электропередачи)

Цена=5940/1,2

Хомут Х 1

(Линии электропередачи)
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57.10 451.66

30 ФССЦ-22.2.01.04-0002 шт 3 46.72 140.16 7.91 1 108.67

140.16 1 108.67

31 ФССЦ-20.2.02.04-0006 100 шт 0.03 610.00 18.30 7.91 144.75

18.30 144.75

32 ТЦ_20.1.02.00_64_50360905

04_04.05.2023_02

шт 6 166.67 126.42 7.91 1 000.02

126.42 1 000.02

33 ТЦ_20.1.01.11_66_78045269

50_14.02.2023_02

шт 3 90.64 34.38 7.91 271.92

34.38 271.92

34 ФССЦ-22.2.01.08-0001 шт 6 475.31 2 851.86 7.91 22 558.21

2 851.86 22 558.21

35 ФССЦ-20.1.01.01-1012 шт 6 142.07 852.42 7.91 6 742.64

852.42 6 742.64

36 ФССЦ-05.1.02.01-0043 шт 4 59.78 239.12 7.91 1 891.44

239.12 1 891.44

37 ТЦ_25.2.02.08_64_77195469

87_10.05.2023_02

шт 4 877.50 443.74 7.91 3 510.00

(Линии электропередачи)

Объем=1*3

Всего по позиции

Колпачки полиэтиленовые

(Линии электропередачи)

Цена=270,99/1,2

Всего по позиции

Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ 20-Г

Цена=200/1,2

Всего по позиции

Зажим  плашечный CD 35

(Линии электропередачи)

Объем=1*3

Объем=(1*3) / 100

Всего по позиции

Спиральная вязка

СВ70

(Линии электропередачи)

Объем=1*3*2

Всего по позиции

Зажимы анкерные РА 95-2000, клиновые, для 

самонесущих изолированных проводов

(Линии электропередачи)

Объем=1*6

Всего по позиции

Цена=108,77/1,2

Всего по позиции

Изолятор линейный подвесной полимерный ЛК 70/220-

БIV

(Линии электропередачи)

Объем=1*6

Стяжка Г1

(Линии электропередачи)

Объем=2*2

Концевая опора с одним подкосом №1,24

Плиты опорно-анкерные П-3и (бетон B25, объем 0,05 

м3, арматура 2,2 кг)

(Линии электропередачи)

Объем=2*2

Всего по позиции
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443.74 3 510.00

38 ТЦ_25.2.02.08_64_77195469

87_10.05.2023_02

шт 2 1 359.98 343.86 7.91 2 719.96

343.86 2 719.96

39 ТЦ_22.2.02.18_77_72034519

40_04.05.2023_02

шт 2 3 120.00 788.87 7.91 6 240.00

788.87 6 240.00

40 ТЦ_22.2.02.18_77_72034519

40_04.05.2023_02

шт 2 1 142.50 288.87 7.91 2 285.00

288.87 2 285.00

41 ТЦ_22.2.02.20_77_72034519

40_28.02.2023_02

шт 4 225.83 114.20 7.91 903.32

114.20 903.32

42 ФССЦ-22.2.01.04-0002 шт 2 46.72 93.44 7.91 739.11

93.44 739.11

43 ФССЦ-20.2.02.04-0006 100 шт 0.02 610.00 12.20 7.91 96.50

12.20 96.50

44 ТЦ_20.1.02.00_64_50360905

04_04.05.2023_02

шт 4 166.67 84.28 7.91 666.68

84.28 666.68

45 ТЦ_20.1.01.11_66_78045269

50_14.02.2023_02

шт 6 90.64 68.75 7.91 543.84

Цена=1053/1,2

Всего по позиции

Траверса ТМ53

(Линии электропередачи)

Цена=3744/1,2

Всего по позиции

Траверса ТМ54

У-1, крепление подкоса ЛЭП (Россия)

(Линии электропередачи)

Объем=2*1

Цена=1631,98/1,2

Всего по позиции

Объем=2*2

Цена=270,99/1,2

Всего по позиции

Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ 20-Г

(Линии электропередачи)

(Линии электропередачи)

Цена=1371/1,2

Всего по позиции

Хомут Х 1

(Линии электропередачи)

Всего по позиции

Спиральная вязка

СВ70

(Линии электропередачи)

Объем=2*1*2

Цена=200/1,2

Объем=2*1

Всего по позиции

Колпачки полиэтиленовые

(Линии электропередачи)

Объем=(2*1) / 100

Всего по позиции

Зажим  плашечный CD 35

(Линии электропередачи)

Объем=2*3
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68.75 543.84

46 ФССЦ-20.1.02.23-0121 шт 2 13.55 27.10 7.91 214.36

27.10 214.36

47 ФССЦ-22.2.01.08-0001 шт 6 475.31 2 851.86 7.91 22 558.21

2 851.86 22 558.21

48 ФССЦ-20.1.01.01-1012 шт 6 142.07 852.42 7.91 6 742.64

852.42 6 742.64

49 ФССЦ-20.2.06.04-0002 компл 1 3 627.30 3 627.30 7.91 28 691.94

3 627.30 28 691.94

108 978.29

108 978.29

108 905.56

108 905.56

72.73

72.73

108 978.29

15 024.36

50 ФЕР33-04-018-01 10 опор 2.4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.9

1 70.56 1.15 194.75 26.7 5 199.83

2 291.76 1.15 805.26 9.54 7 682.18

3 35.96 1.15 99.25 26.7 2 649.98

Всего по позиции

Проводник заземляющий П-750 Прим ЗП1

(Линии электропередачи)

Всего по позиции

Изолятор линейный подвесной полимерный ЛК 70/220-

БIV

Цена=108,77/1,2

Объем=2*3

Всего по позиции

Кронштейн ограничителя напряжений для 

железобетонных опор, оцинкованный

(Линии электропередачи)

Всего по позиции

(Линии электропередачи)

Объем=2*3

Всего по позиции

Зажимы анкерные РА 95-2000, клиновые, для 

самонесущих изолированных проводов

(Линии электропередачи)

          в том числе:

               материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

               материалы

Итоги по разделу 3 Материалы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Материалы

     Строительные работы

Объем=24 / 10

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

  Итого по разделу 3 Материалы

          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

Раздел 4. Установка оборудования

Монтаж ограничителей перенапряжения нелинейных 

(ОПН) на линиях электропередачи до 10 кВ: с 

использованием автогидроподъемника
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4 47.98 115.15 7.91 910.84

чел.-ч 7.42 1.15 20.4792

чел.-ч 3.55 1.15 9.798

410.30 1 115.16 13 792.85

294.00 7 849.81

Пр/812-027.0-1 % 103 103 302.82 8 085.30

Пр/774-027.0 % 60 60 176.40 4 709.89

1 594.38 26 588.04

51 ФЕР33-04-018-03 10 шт -4.6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.9

1 20.35 1.15 -107.65 26.7 -2 874.26

2 83.83 1.15 -443.46 9.54 -4 230.61

3 10.33 1.15 -54.65 26.7 -1 459.16

4 15.99 -73.55 7.91 -581.78

чел.-ч 2.14 1.15 -11.3206

чел.-ч 1.02 1.15 -5.3958

120.17 -624.66 -7 686.65

-162.30 -4 333.42

Пр/812-027.0-1 % 103 103 -167.17 -4 463.42

Пр/774-027.0 % 60 60 -97.38 -2 600.05

-889.21 -14 750.12

52

О

ФССЦ-62.1.05.02-1120 шт 26 165.08 4 292.08 111.7 479 425.34

4 292.08 479 425.34

53 ФЕР33-04-030-03 компл 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.9

1 74.65 1.15 85.85 26.7 2 292.20

2 97.33 1.15 111.93 9.54 1 067.81

3 13.00 1.15 14.95 26.7 399.17

4 2.16 2.16 7.91 17.09

П,Н 01.7.15.03-0042 кг 0 0

П,Н 07.2.07.13 кг 0 0

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

При изменении количества ограничителей 

перенапряжения нелинейных (ОПН) на опоре 

добавлять или исключать: к расценке 33-04-018-01

Объем=(-23*2) / 10

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Установка разъединителей: с помощью механизмов

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс 

напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое 

напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 

кА, класс пропускной способности 1

(Инженерное оборудование)

Всего по позиции

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Хомуты стальные
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П,Н 08.3.04.02 т 0 0

П,Н 21.2.01.02 т 0 0

П,Н 22.2.01.04 шт 0 0

П,Н 22.2.02.03 кг 0 0

чел.-ч 7.42 1.15 8.533

чел.-ч 1.02 1.15 1.173

174.14 199.94 3 377.10

100.80 2 691.37

Пр/812-027.0-1 % 103 103 103.82 2 772.11

Пр/774-027.0 % 60 60 60.48 1 614.82

364.24 7 764.03

54

О

ТЦ_62.0.00.00_63_77195469

87_12.05.2023_02

шт 1 12 922.17 115.69 111.7 12 922.17

115.69 12 922.17

55 ТЦ_22.2.02.18_77_72034519

40_04.05.2023_02

шт 1 10 000.00 1 264.22 7.91 10 000.00

1 264.22 10 000.00

1 954.66

172.95

473.73

59.55

1 307.98

2 333.63

172.95

473.73

59.55

1 307.98

239.47

139.50

4 407.77

4 407.77

232.50

239.47

Изоляторы линейные штыревые фарфоровые

Детали крепления стальные

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Сталь стержневая диаметром до 10 мм

Провода неизолированные для воздушных линий 

электропередач

(Инженерное оборудование)

Цена=15506,6/1,2

Всего по позиции

Траверса под РЛНД

(Линии электропередачи)

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

РЛНД-1-10-400-УХЛ1

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

Цена=12000/1,2

Всего по позиции

Итоги по разделу 4 Установка оборудования :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

          Инженерное оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

     Итого накладные расходы (справочно)
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139.50

6 741.40

1 264.22

115.69

56 ФЕРм08-02-471-01 10 шт 2.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.9

1 87.14 1.15 230.49 26.7 6 154.08

2 43.02 1.15 113.79 9.54 1 085.56

3 4.27 1.15 11.29 26.7 301.44

4 485.57 1 116.81 7.91 8 833.97

чел.-ч 9.27 1.15 24.51915

чел.-ч 0.34 1.15 0.8993

615.73 1 461.09 16 073.61

241.78 6 455.52

Пр/812-049.3-1 % 97 97 234.53 6 261.85

Пр/774-049.3 % 51 51 123.31 3 292.32

1 818.93 25 627.78

57 ФССЦ-08.3.08.02-0022 т 0.26013 5 763.00 1 499.13 7.91 11 858.12

1 499.13 11 858.12

58 ФССЦ-08.3.04.02-0092 т 0.14168 5 230.01 740.99 7.91 5 861.23

740.99 5 861.23

59 ФССЦ-25.2.02.11-0021 шт 2.3 943.06 2 169.04 7.91 17 157.11

2 169.04 17 157.11

60 ТЦ_22.2.02.15_66_78045269

50_14.02.2023_02

шт 115 23.97 348.49 7.91 2 756.55

               оборудование, отсутствующее в ФРСН

Раздел 5. Заземление

Устройство грозозащитного контура 23 опоры

Заземлитель вертикальный из угловой стали 

размером: 50х50х5 мм

Объем=23 / 10

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 4 Установка оборудования

          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Всего по позиции

Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, 

диаметр 10 мм

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=23*10*0,616/1000

Всего по позиции

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=23*3*3,77/1000

(Электротехнические установки на других объектах)

Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, 

длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой 

коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=1/50*23*5

Всего по позиции

Скрепа  NС 20
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348.49 2 756.55

61 ФЕР01-02-057-03 100 м3 0.009

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.9

1 1 934.40 1.15 20.02 26.7 534.53

чел.-ч 248 1.15 2.5668

1 934.40 20.02 534.53

20.02 534.53

Пр/812-001.2-1 % 89 89 17.82 475.73

Пр/774-001.2 % 40 40 8.01 213.81

45.85 1 224.07

62 ФЕР01-02-061-02 100 м3 0.009

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.9

1 729.00 1.15 7.55 26.7 201.59

чел.-ч 97.2 1.15 1.00602

729.00 7.55 201.59

7.55 201.59

Пр/812-001.2-1 % 89 89 6.72 179.42

Пр/774-001.2 % 40 40 3.02 80.64

17.29 461.65

63 ФЕРм08-02-472-02 100 м 0.03

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.9

1 135.36 1.15 4.67 26.7 124.69

2 58.09 1.15 2.00 9.54 19.08

3 5.02 1.15 0.17 26.7 4.54

4 894.60 26.84 7.91 212.30

чел.-ч 14.4 1.15 0.4968

чел.-ч 0.4 1.15 0.0138

1 088.05 33.51 356.07

Объем=23*5

Цена=28,76/1,2

Всего по позиции

Заземление опоры с РЛНД

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 

м без креплений с откосами, группа грунтов: 3

Объем=(0,5*0,6*3*1) / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 2

Объем=(0,5*0,6*3*1) / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЗТ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой 

сечением 160 мм2

Объем=(1*3) / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ
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4.84 129.23

Пр/812-049.3-1 % 97 97 4.69 125.35

Пр/774-049.3 % 51 51 2.47 65.91

40.67 547.33

64 ФССЦ-08.3.07.01-0052 т 0.003926 6 726.18 26.41 7.91 208.90

26.41 208.90

65 ФЕРм08-02-471-01 10 шт 0.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.9

1 87.14 1.15 20.04 26.7 535.07

2 43.02 1.15 9.89 9.54 94.35

3 4.27 1.15 0.98 26.7 26.17

4 485.57 97.11 7.91 768.14

чел.-ч 9.27 1.15 2.1321

чел.-ч 0.34 1.15 0.0782

615.73 127.04 1 397.56

21.02 561.24

Пр/812-049.3-1 % 97 97 20.39 544.40

Пр/774-049.3 % 51 51 10.72 286.23

158.15 2 228.19

66 ФССЦ-08.3.08.02-0022 т 0.02262 5 763.00 130.36 7.91 1 031.15

130.36 1 031.15

6 563.63

282.77

125.68

12.44

6 155.18

63.14

27.57

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=2*1,963/1000

Всего по позиции

Заземлитель вертикальный из угловой стали 

размером: 50х50х5 мм

Объем=(1*2) / 10

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, 

размер 50х5 мм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Всего по позиции

Итоги по разделу 5 Заземление :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=1*3*2*3,77/1000

               оплата труда

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:
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24.54

11.03

6 932.17

255.20

125.68

12.44

6 155.18

259.61

136.50

295.21

284.15

147.53

6 995.31

348.49

67 ФЕРп01-12-027-01 испытание 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.9

1 55.71 1.15 64.07 26.7 1 710.67

чел.-ч 4.86 1.15 5.589

55.71 64.07 1 710.67

64.07 1 710.67

Пр/812-083.0-1 % 74 74 47.41 1 265.90

Пр/774-083.0 % 36 36 23.07 615.84

134.55 3 592.41

68 ФЕРп01-11-024-02 шт 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.9

1 20.75 1.15 23.86 26.7 637.06

чел.-ч 1.62 1.15 1.863

20.75 23.86 637.06

23.86 637.06

Пр/812-083.0-1 % 74 74 17.66 471.42

Пр/774-083.0 % 36 36 8.59 229.34

50.11 1 337.82

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 5 Заземление

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

Раздел 6. ПНР

Испытание кабеля силового длиной до 500 м 

напряжением: до 10 кВ

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Фазировка электрической линии или трансформатора 

с сетью напряжением: свыше 1 кВ

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

Всего по позиции
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69 ФЕРп01-11-010-02 измерение 24

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.9

1 20.75 1.15 572.70 26.7 15 291.09

чел.-ч 1.62 1.15 44.712

20.75 572.70 15 291.09

572.70 15 291.09

Пр/812-083.0-1 % 74 74 423.80 11 315.41

Пр/774-083.0 % 36 36 206.17 5 504.79

1 202.67 32 111.29

70 ФЕРп01-11-011-01 100 

измерений

0.24

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.9

1 165.95 1.15 45.80 26.7 1 222.86

чел.-ч 12.96 1.15 3.57696

165.95 45.80 1 222.86

45.80 1 222.86

Пр/812-083.0-1 % 74 74 33.89 904.92

Пр/774-083.0 % 36 36 16.49 440.23

96.18 2 568.01

71 ФЕРп01-11-027-02 измерение 24

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.9

1 23.05 1.15 636.18 26.7 16 986.01

чел.-ч 1.8 1.15 49.68

23.05 636.18 16 986.01

636.18 16 986.01

Пр/812-083.0-1 % 74 74 470.77 12 569.65

Пр/774-083.0 % 36 36 229.02 6 114.96

1 335.97 35 670.62

1 342.61

1 342.61

2 819.48

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Измерение сопротивления растеканию тока: контура с 

диагональю до 20 м

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами

Объем=24 / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЗТ

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Итоги по разделу 6 ПНР :

Измерение токов утечки: ограничителя напряжения

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

     Прочие затраты
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2 819.48

1 342.61

993.53

483.34

1 342.61

993.53

483.34

2 819.48

72 ФССЦпг-01-01-01-003 1 т груза 23.625 10.71 253.02 9.54 2 413.81

253.02 2 413.81

73 ФССЦпг-01-01-02-003 1 т груза 23.625 10.71 253.02 9.54 2 413.81

253.02 2 413.81

74 ФССЦпг-01-01-01-007 1 т груза 4.76 12.12 57.69 9.54 550.36

57.69 550.36

75 ФССЦпг-01-01-02-007 1 т груза 4.76 12.12 57.69 9.54 550.36

57.69 550.36

76 ФССЦпг-01-01-01-045 1 т груза 1.0998 17.95 19.74 9.54 188.32

19.74 188.32

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

          Пусконаладочные работы

(Погрузо-разгрузочные работы)

Объем=1,125*21

Всего по позиции

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Разгрузка изделий из сборного 

железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т

(Погрузо-разгрузочные работы)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 6 ПНР

Раздел 7. Погрузочно-разгрузочные и вывоз опор и материалов оснастки

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка изделий из сборного 

железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Разгрузка леса круглого

(Погрузо-разгрузочные работы)

Объем=17*0,280

Всего по позиции

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с 

использованием погрузчика)

Всего по позиции

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка леса круглого

(Погрузо-разгрузочные работы)

Объем=17*0,280

Всего по позиции

(Погрузо-разгрузочные работы)

Объем=1300*3*0,282/1000

Всего по позиции
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77 ФССЦпг-01-01-02-045 1 т груза 1.0998 14.41 15.85 9.54 151.21

15.85 151.21

78 ФССЦпг-03-01-01-032 1 т груза 29.4848 18.71 551.66 11.15 6 151.01

551.66 6 151.01

1 208.67

1 208.67

1 208.67

1 208.67

1 208.67

139 071.71 1 205 104.93

4 313.82 115 179.02

12 964.76 123 683.82

1 508.80 40 284.97

120 584.46 953 823.21

1 208.67 12 418.88

137 977.11 1 295 057.99

136 768.44 1 282 639.11

2 716.01 72 517.49

12 839.08 122 484.83

1 496.36 39 952.82

114 356.55 904 560.46

4 334.89 115 741.37

2 521.91 67 334.96

1 208.67 12 418.88

7 004.90 67 851.64

255.20 6 813.84

125.68 1 198.99

12.44 332.15

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 32 км

(Перевозка грузов автотранспортом)

Объем=23,625+1,0998+4,76

Всего по позиции

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с 

использованием погрузчика)

(Погрузо-разгрузочные работы)

          Перевозка

  Итого по разделу 7 Погрузочно-разгрузочные и вывоз опор и материалов оснастки

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Итоги по разделу 7 Погрузочно-разгрузочные и вывоз опор и материалов оснастки :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Перевозка

     Строительные работы

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

               Перевозка

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Перевозка
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

6 227.91 49 262.75

259.61 6 931.60

136.50 3 644.46

4 407.77 492 347.51

4 407.77 492 347.51

2 819.48 75 280.15

2 819.48 75 280.15

1 342.61 35 847.69

993.53 26 527.30

483.34 12 905.16

152 209.26 1 930 537.29

5 822.62 155 463.99

5 588.03 149 200.27

3 141.75 83 884.58

4 566.28 57 916.12

156 775.54 1 988 453.41

39 507.44 501 090.26

196 282.98 3 005 375.00

39 256.60 601 075.01

235 539.58 3 606 450.01

16 637.07 131 599.37

115.69 12 922.17

Составил:

Проверил:

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

          Инженерное оборудование

     Непредвиденные затраты 3%

     Итого с непредвиденными

     * Индекс-дефлятор на 2023-2026 гг. принят согласно публикации Минэкономразвития от 14 апреля 2023 г. 2027/1 кв.2023 1,252

     Итого с учетом доп. работ и затрат

     НДС 20%

                    сметная прибыль

     Итого

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(В.А.Тютин)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

  ВСЕГО по смете

          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

               оборудование, отсутствующее в ФРСН

(Е.В.Дербышева)
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