
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

"____" ________________ 2023 года "____" ________________ 2023 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 1 159,66 (205,96) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 78,30 (8,6) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 43,13 (1,62) тыс.руб.

монтажных работ 602,03 (112,85) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 

22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации 58. Пензенская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России 

от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ 

Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя 

России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 

июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 

2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ 

Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 

индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реконструкция  КЛ-10кВ, инв. № 865070655

 (наименование работ и затрат)

Дефектный акт 

(проектная и (или) иная техническая документация)

(58), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя 

России от 17.02.2023г. №8389-ИФ/09  прил.1 

Индекс-дефлятор на 2028г 1,046

Пензенская обл., г. Пенза-5, Первомайский р-н, в/г №1.

(наименование стройки)

КЛ-10кВ ТП-2 до  ТП-1, инв. № 865070655

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 04-01-01

173,94

75,47
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прочих затрат 4,38 (0,16) тыс.руб.   
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициентов
на единицу

коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР27-03-008-04 100 м3 0,0098

1 1 494,14 14,64 26,7 390,89

2 4 292,73 42,07 8,78 369,37

3 464,37 4,55 26,7 121,49

чел.-ч 179,8 1,76204

чел.-ч 45,63 0,447174

5 786,87 56,71 760,26

19,19 512,38

Пр/812-021.0-1 % 147 147 28,21 753,20

Пр/774-021.0 % 134 134 25,71 686,59

110,63 2 200,05

2 ФЕР27-03-008-02 100 м3 0,03675

1 103,12 3,79 26,7 101,19

2 407,65 14,98 8,78 131,52

3 50,30 1,85 26,7 49,40

чел.-ч 13,22 0,485835

чел.-ч 3,79 0,1392825

510,77 18,77 232,71

5,64 150,59

Пр/812-021.0-1 % 147 147 8,29 221,37

Пр/774-021.0 % 134 134 7,56 201,79

34,62 655,87

3 ФЕР27-04-001-01 100 м3 0,01225

П,Н,Уд 02.3.01.02 м3 0 0 0,00 0,00

1 115,49 1,41 26,7 37,65

2 3 262,79 39,97 8,78 350,94

3 171,22 2,10 26,7 56,07

4 12,20 0,15 4,29 0,64

чел.-ч 14,4 0,1764

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы

Объем=((6,5+18)*0,5*0,08) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. Прокладка кабеля в траншее Т-3

Асфальтобетонные работы

Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных

Всего по позиции

Разборка покрытий и оснований: щебеночных

Объем=((6,5+18)*0,5*0,3) / 100

ОТ

ЭМ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований: из песка

Объем=((6,5+18)*0,5*0,1) / 100

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ЗТ

Песок для строительных работ природный

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 13,88 0,17003

3 390,48 41,53 389,23

3,51 93,72

Пр/812-021.0-1 % 147 147 5,16 137,77

Пр/774-021.0 % 134 134 4,70 125,58

51,39 652,58

4 ФССЦ-02.3.01.02-0016 м3 1,225 55,26 67,69 4,29 290,39

67,69 290,39

5 ФЕР27-04-001-04 100 м3 0,03675

П,Н,Уд 02.2.05.04 м3 0 0 0,00 0,00

1 173,23 6,37 26,7 170,08

2 5 268,76 193,63 8,78 1 700,07

3 267,67 9,84 26,7 262,73

4 17,08 0,63 4,29 2,70

чел.-ч 21,6 0,7938

чел.-ч 20,6 0,75705

5 459,07 200,63 1 872,85

16,21 432,81

Пр/812-021.0-1 % 147 147 23,83 636,23

Пр/774-021.0 % 134 134 21,72 579,97

246,18 3 089,05

6 ФССЦ-02.2.05.04-0094 м3 3,675 90,94 334,20 4,29 1 433,72

334,20 1 433,72

7 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 0,01225

П,Н,Уд 04.2.01.01 т 0 0 0,00 0,00

1 182,32 2,23 26,7 59,54

2 7 479,03 91,62 8,78 804,42

3 234,46 2,87 26,7 76,63

4 874,78 10,72 4,29 45,99

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

Всего по позиции

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований: из щебня

Объем=((6,5+18)*0,5*0,3) / 100

Щебень из плотных горных пород

ОТ

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Песок природный для строительных: работ средний с 

крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по 

массе

(Автомобильные дороги)

Объем=(6,5+18)*0,5*0,1

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Объем=((6,5+18)*0,5) / 1000

Смесь асфальтобетонная

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Щебень из природного камня для строительных 

работ марка: 800, фракция 20-80 (70) мм

(Автомобильные дороги)

Объем=(6,5+18)*0,5*0,3

Всего по позиции

Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных 

смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см

М
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 20,86 0,255535

чел.-ч 18,85 0,2309125

8 536,13 104,57 909,95

5,10 136,17

Пр/812-021.0-1 % 147 147 7,50 200,17

Пр/774-021.0 % 134 134 6,83 182,47

118,90 1 292,59

8 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 0,01225

П,Н,Уд 04.2.01.01 т 0 8 0 0,00 0,00

1 3,29 8 0,32 26,7 8,54

2 254,89 8 24,98 8,78 219,32

3 5,95 8 0,58 26,7 15,49

4 2,94 8 0,29 4,29 1,24

чел.-ч 0,35 8 0,0343

чел.-ч 0,47 8 0,04606

261,12 25,59 229,10

0,90 24,03

Пр/812-021.0-1 % 147 147 1,32 35,32

Пр/774-021.0 % 134 134 1,21 32,20

28,12 296,62

9 ФССЦ-04.2.01.01-0051 т 2,5186 483,02 1 216,53 4,29 5 218,91

1 216,53 5 218,91

10 ФЕР27-06-008-01 100 м 0,49

1 178,84 87,63 26,7 2 339,72

2 1 228,57 602,00 8,78 5 285,56

3 51,94 25,45 26,7 679,52

4 418,42 205,03 4,29 879,58

чел.-ч 21,89 10,7261

чел.-ч 4,52 2,2148

1 825,83 894,66 8 504,86

113,08 3 019,24

Пр/812-021.0-1 % 147 147 166,23 4 438,28

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01

Объем=((6,5+18)*0,5) / 1000

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

Смесь асфальтобетонная

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Объем=(6,5+18)*0,5*0,08*2,57

Всего по позиции

Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии

Объем=(24,5*2) / 100

ОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые 

тип В марка II

(Автомобильные дороги)

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Пр/774-021.0 % 134 134 151,53 4 045,78

1 212,42 16 988,92

11 ФЕР01-01-009-23 1000 м3 0,09738

2 3 150,45 306,79 8,78 2 693,62

3 522,00 50,83 26,7 1 357,16

чел.-ч 45 4,3821

3 150,45 306,79 2 693,62

50,83 1 357,16

Пр/812-001.1-1 % 92 92 46,76 1 248,59

Пр/774-001.1 % 46 46 23,38 624,29

376,93 4 566,50

12 ФЕР01-01-014-05 1000 м3 0,04869

1 210,60 10,25 26,7 273,68

2 5 255,41 255,89 8,78 2 246,71

3 897,84 43,72 26,7 1 167,32

4 4,34 0,21 4,29 0,90

чел.-ч 27 1,31463

чел.-ч 77,4 3,768606

5 470,35 266,35 2 521,29

53,97 1 441,00

Пр/812-001.1-1 % 92 92 49,65 1 325,72

Пр/774-001.1 % 46 46 24,83 662,86

340,83 4 509,87

13 ФЕР01-01-033-02 1000 м3 0,09738

2 479,33 46,68 8,78 409,85

3 93,50 9,11 26,7 243,24

чел.-ч 8,06 0,7848828

479,33 46,68 409,85

9,11 243,24

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Земляные работы

Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» 

с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2

Объем=(541*0,3*0,6) / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 

0,25 м3, группа грунтов 2

Объем=(541*0,3*0,3) / 1000

ОТ

ЭМ

Объем=(541*0,3*0,6) / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 

грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 

л.с.), группа грунтов 2

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Пр/812-001.1-1 % 92 92 8,38 223,78

Пр/774-001.1 % 46 46 4,19 111,89

59,25 745,52

14 ФЕР01-02-005-01 100 м3 1,4607

1 106,88 156,12 26,7 4 168,40

2 241,58 352,88 8,78 3 098,29

3 26,36 38,50 26,7 1 027,95

чел.-ч 12,53 18,302571

чел.-ч 2,62 3,827034

348,46 509,00 7 266,69

194,62 5 196,35

Пр/812-001.1-1 % 92 92 179,05 4 780,64

Пр/774-001.1 % 46 46 89,53 2 390,32

777,58 14 437,65

15 ФССЦпг-03-21-01-005 1 т груза 139,1266 6,69 930,76 11,15 10 377,97

930,76 10 377,97

5 020,46

282,76

1 971,49

189,40

1 835,45

930,76

5 906,03

4 975,27

282,76

1 971,49

189,40

1 835,45

524,38

361,19

930,76

Объем=(541*0,3*0,9) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 

группа грунтов: 1-2

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 5 км

Объем=541*0,3*0,3*2,7+(6,5+18)*0,5*0,08*2,57+(6,5+18)*0,5*0,3*1,4

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Прокладка кабеля в траншее Т-3 :

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

               Материалы

               Перевозка

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

                    сметная прибыль

          Перевозка

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    накладные расходы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

472,16

524,38

361,19

5 906,03

16 ФЕРм08-02-142-01 100 м 5,41

1 49,82 269,53 26,7 7 196,45

2 256,27 1 386,42 8,78 12 172,77

3 45,24 244,75 26,7 6 534,83

4 1,00 5,41 4,29 23,21

чел.-ч 5,3 28,673

чел.-ч 3,9 21,099

307,09 1 661,36 19 392,43

514,28 13 731,28

Пр/812-049.3-1 % 97 97 498,85 13 319,34

Пр/774-049.3 % 51 51 262,28 7 002,95

2 422,49 39 714,72

17 ФССЦ-02.3.01.02-0016 м3 48,69 55,26 2 690,61 4,29 11 542,72

2 690,61 11 542,72

18 ФЕРм08-02-141-03 100 м 5,165

1 106,78 551,52 26,7 14 725,58

2 181,03 935,02 8,78 8 209,48

3 23,59 121,84 26,7 3 253,13

4 73,05 377,30 4,29 1 618,62

чел.-ч 11,36 58,6744

чел.-ч 1,88 9,7102

360,86 1 863,84 24 553,68

673,36 17 978,71

Пр/812-049.3-1 % 97 97 653,16 17 439,35

Пр/774-049.3 % 51 51 343,41 9 169,14

2 860,41 51 162,17

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

  Итого по разделу 1 Прокладка кабеля в траншее Т-3

Раздел 2. Прокладка кабеля в траншее и ввод в РП, ПС

Устройство постели при одном кабеле в траншее

Объем=541 / 100

ОТ

Песок природный для строительных: работ средний с 

крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по 

массе

(Автомобильные дороги)

Объем=541*0,3*0,3

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, 

масса 1 м: до 3 кг

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Объем=516,5 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

19 ФЕРм08-02-143-01 100 м 5,165

1 48,97 252,93 26,7 6 753,23

2 313,32 1 618,30 8,78 14 208,67

3 43,43 224,32 26,7 5 989,34

4 0,98 5,06 4,29 21,71

чел.-ч 5,21 26,90965

чел.-ч 3,46 17,8709

363,27 1 876,29 20 983,61

477,25 12 742,57

Пр/812-049.3-1 % 97 97 462,93 12 360,29

Пр/774-049.3 % 51 51 243,40 6 498,71

2 582,62 39 842,61

20 ФССЦ-06.1.01.05-0034 1000 шт 4,3041667 1 066,14 4 588,84 4,29 19 686,12

4 588,84 19 686,12

21 ФЕРм08-02-148-03 100 м 0,245

1 174,46 42,74 26,7 1 141,16

2 54,07 13,25 8,78 116,34

3 5,02 1,23 26,7 32,84

4 38,65 9,47 4,29 40,63

чел.-ч 18,56 4,5472

чел.-ч 0,4 0,098

267,18 65,46 1 298,13

43,97 1 174,00

Пр/812-049.3-1 % 97 97 42,65 1 138,78

Пр/774-049.3 % 51 51 22,42 598,74

130,53 3 035,65

22 ФССЦ-24.3.03.13-0282 м 24,5 46,31 1 134,60 4,29 4 867,43

1 134,60 4 867,43

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом 

одного кабеля

Объем=516,5 / 100

ОТ

Кирпич керамический одинарный, марка 75, размер 

250х120х65 мм

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=(516,5/0,12) / 1000

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 

коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Объем=24,5 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Трубы полиэтиленовые ПЭ100, SDR17, диаметр 110 

мм

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции
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23 ФЕРм08-02-147-05 100 м 0,1

1 233,12 23,31 26,7 622,38

2 80,60 8,06 8,78 70,77

3 5,02 0,50 26,7 13,35

4 30,37 3,04 4,29 13,04

чел.-ч 24,8 2,48

чел.-ч 0,4 0,04

344,09 34,41 706,19

23,81 635,73

Пр/812-049.3-1 % 97 97 23,10 616,66

Пр/774-049.3 % 51 51 12,14 324,22

69,65 1 647,07

24 ФССЦ-21.1.07.02-0077 1000 м 0,56202 171 302,45 96 275,40 4,29 413 021,47

96 275,40 413 021,47

25 ФЕРм08-02-165-07 шт 2

1 57,25 114,50 26,7 3 057,15

2 703,89 1 407,78 8,78 12 360,31

3 66,68 133,36 26,7 3 560,71

4 3,20 6,40 4,29 27,46

чел.-ч 6,09 12,18

чел.-ч 4,94 9,88

764,34 1 528,68 15 444,92

247,86 6 617,86

Пр/812-049.3-1 % 97 97 240,42 6 419,32

Пр/774-049.3 % 51 51 126,41 3 375,11

1 895,51 25 239,35

26 ФССЦ-20.2.09.08-0026 компл 2 444,72 889,44 4,29 3 815,70

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 

лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, 

масса 1 м кабеля: до 9 кг

Объем=(5*2) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШВ 

3х120-10

(Электротехнические установки на других объектах)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=(551*1,02) / 1000

Всего по позиции

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля 

напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 

мм2

ОТ

ЭМ

(Электротехнические установки на других объектах)

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Муфта термоусаживаемая концевая внутренней 

установки для кабеля на напряжение до 10 кВ, марки 

КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и 

комплектом пайки для присоединения заземления
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889,44 3 815,70

112 608,93

1 254,53

5 368,83

726,00

105 985,57

2 690,61

2 690,61

112 849,49

1 254,53

5 368,83

726,00

103 294,96

1 921,11

1 010,06

1 980,53

1 921,11

1 010,06

115 540,10

27 ФЕРп01-12-027-01 испытание 1

1 55,71 55,71 26,7 1 487,46

чел.-ч 4,86 4,86

55,71 55,71 1 487,46

55,71 1 487,46

Пр/812-083.0-1 % 74 74 41,23 1 100,72

Пр/774-083.0 % 36 36 20,06 535,49

117,00 3 123,67

28 ФЕРп01-12-027-04 500 м 

кабеля

0,102

1 16,62 1,70 26,7 45,39

чел.-ч 1,45 0,1479

16,62 1,70 45,39

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Прокладка кабеля в траншее и ввод в РП, ПС :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

          в том числе:

               материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Прокладка кабеля в траншее и ввод в РП, ПС

Раздел 3. ПНР

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

За каждые последующие 500 м испытания силового 

кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к расценке 

01-12-027-01

Объем=(551-500) / 500

Испытание кабеля силового длиной до 500 м 

напряжением: до 10 кВ

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

ОТ

ЗТ

Итого по расценке
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1,70 45,39

Пр/812-083.0-1 % 74 74 1,26 33,59

Пр/774-083.0 % 36 36 0,61 16,34

3,57 95,32

29 ФЕРп01-11-024-02 шт 1

1 20,75 20,75 26,7 554,03

чел.-ч 1,62 1,62

20,75 20,75 554,03

20,75 554,03

Пр/812-083.0-1 % 74 74 15,36 409,98

Пр/774-083.0 % 36 36 7,47 199,45

43,58 1 163,46

78,16

78,16

164,15

164,15

78,16

57,85

28,14

78,16

57,85

28,14

164,15

117 707,55 580 510,68

1 615,45 43 132,52

7 340,32 64 448,01

915,40 24 441,20

107 821,02 462 552,18

930,76 10 377,97

8 596,64 78 298,93

7 665,88 67 920,96

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Фазировка электрической линии или трансформатора 

с сетью напряжением: свыше 1 кВ

ОТ

ЗТ

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Итоги по разделу 3 ПНР :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

     Прочие затраты

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 3 ПНР

Итоги по смете:

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

               Материалы

               Перевозка

     Строительные работы

          Строительные работы

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
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282,76 7 549,69

1 971,49 17 309,67

189,40 5 057,00

4 526,06 19 416,79

524,38 14 001,07

361,19 9 643,74

930,76 10 377,97

112 849,49 602 032,29

1 254,53 33 495,95

5 368,83 47 138,34

726,00 19 384,20

103 294,96 443 135,39

1 921,11 51 293,74

1 010,06 26 968,87

164,15 4 382,45

164,15 4 382,45

78,16 2 086,88

57,85 1 544,29

28,14 751,28

121 610,28 684 713,67

2 530,85 67 573,72

2 503,34 66 839,10

1 399,39 37 363,89

3 648,31 20 541,41

125 258,59 705 255,08

38 830,16 218 629,07

164 088,75 923 884,15

171 636,83 966 382,82

34 327,37 193 276,56

205 964,20 1 159 659,38

Составил:

Проверил:

               в том числе:

                    сметная прибыль

          Перевозка

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    накладные расходы

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Непредвиденные затраты 3%

     Итого с непредвиденными

     * Индекс-дефлятор на 2023-2026 гг. принят согласно публикации Минэкономразвития от 14 апреля 2023 г 2028/1 кв.2023 1,31

     Итого с учетом доп. работ и затрат

     Индекс-дефлятор на 2023-2026 гг. принят согласно публикации Минэкономразвития от 14 апреля 2023 г.  на 2028 год  1,046

                    сметная прибыль

     Итого

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

(В.А.Тютин)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     НДС 20%

  ВСЕГО по смете

(Е.В.Дербышева)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
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