
по ОКПО

по ОКПО

БЕ

по ОКПО

БЕ

(наименование,адрес)

Код объекта

Договор подряда 

(контракт) 
номер

дата

с по

13 30.11.2024 01.11.2024 30.11.2024

404 562 3 470 173 руб.

№ 

п/п

№ по 

смете

Шифр расценки и коды 

ресурсов  (обоснование 

коэффициента)

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на ед. изм., 

руб.

Коэф. поправ. к 

позиции

 Всего в 

базисных ценах, 

руб. 

Коэф. пере-

счета

 Всего в текущих 

(прогнозных) 

ценах, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9                         10 11                       

00-04-1-00-01 Электроснабжение. Строительство ВЛ 10 кВ.  Пачелма-Хутор - 10 кВ

1 41  ОЕРЖ33-02-001-06  Установка сборных железобетонных 

фундаментов стаканного типа массой до 0,5 т .  

Объем=(0.77*6) / 100

 100 м3 

сборных 

железобетонн

ых 

конструкций

0,0462 174113,68

 ЗП 6213,93                  287 8,57761               2 462 

 ЭМ 28483,39               1 316 8,57761             11 288 

 в т.ч. ЗПМ  '(3357,18)   '(155) 8,57761   '(1330) 

 МР 139416,36               6 441 8,57761             55 249 

 НР от ФОТ  % 103                  455 103               3 906 

 СП от ФОТ  % 60                  265 60               2 275 

 Всего по позиции               8 764             75 180 

2 43  ОССЦЖ-403-2070  Фундамент стаканный трехлучевой усиленный 

ТСС 4,5-4 Б /бетон В30 (М400), объем 0,77 м3, 

расход арматуры 112,29 кг/ (рабочие чертежи 

4182И, ТУ3185-817-01124323-04, ТУ3185-823-

01393674-05)

 шт.

6 7807,48             46 845 8,57761           401 817 

3 45  ОССЦЖ-208-0107-001*  Оттяжка анкерная оцинкованная: БО-1 

ЛЭЗ.40.0370

 шт.
6 2881,55             17 289 8,57761           148 301 

4 46  ОССЦЖ-551-0201-296*  Кронштейн анкерный: АЦ-III, 4971-11-72.00  шт.

12 1180,08             14 161 8,57761           121 467 

5 47  ОССЦЖ-551-0481-036*  Хомут крепления кронштейна КС 131 // 

полухомут(УКС09723-01); полухомут(УКС09723-

02)  Объем=(2+2)*6

 шт.

24 176,54               4 237 8,57761             36 343 

6 48  ОССЦЖ-551-0201-460*  Надставка: тип I, 1064-32.00.00  шт.
12 2076,30             24 916 8,57761           213 716 

7 49  ФССЦ-349361-0036  ЛКП 70/10-IV  Объем=3*6  шт.

18 808,68             14 556 8,57761           124 858 

8 50  ФССЦ-349361-0038  ЛКПн 70/10-IV  Объем=6*6  шт.

36 1349,11             48 568 8,57761           416 597 

9 51  ОССЦЖ-551-2017-001*  Кронштейн для подвески проводов: КФПЦ-50, 

4971-35. 00

 шт.
6 622,89               3 737 8,57761             32 057 

10 52  ОССЦЖ-551-1511-001*  Хомут крепления кронштейна из полосы 5х60 

мм оцинкованный: ЛЭЗ 40.0556  Объем=2*6

 шт.

12 135,33               1 624 8,57761             13 930 

11 53  ОССЦЖ-111-3114-001*  Зажим ответвительный с прокалыванием 

изоляции (СИП): PR70 // зажим ответвительный 

ORP150M  Объем=6*6

 шт.

36 58,30               2 099 8,57761             18 003 

   Раздел 4. Установка опор

   Опора контактной сети в стаканном фундаменте с оттяжкой №1, 187, 188, 205, 206, 556

   Опора контактной сети в стаканном фундаменте с оттяжкой №194/1, 371, 557

Унифицированная Форма № КС-2

Утверждена распоряжением ОАО "РЖД"

от 15.12.2008 №2688р

Код

Форма по ОКУД 0322005

Инвестор: 

00083262

9992

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик

(Субподрядчик): 

АО "ФоратекЭнергоТрансСтрой" 620017, г.Екатеринбург, ул.Фронтовых бригад, д.33, тел./факс 8(343)346-15-20.   ИНН 

7716236962 ОГРН 1037716030527

71288171

Заказчик

(Генподрядчик): 

Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" , 107174, г. Москва,вн.тер.г.муниципальный округ Басманный, 

ул. Новая Басманная, д. 2 /1, стр.1 (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - 

филиала ОАО "РЖД" 443030, г. Самара, пл. Комсомольская, 2/3, тел. 8 (846) 303-47-00, факс 8 (846) 303-27-80)

Стройка: 

Выполнение комплекса строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, по объекту «Техническое 

перевооружение линии продольного электроснабжения ВЛ - 10кВ ПЭ-ДУ на участке Пачелма - Хутор», расположенному в 

границах Куйбышевской железной дороги

(организация, адрес, телефон, факс)

Объект: «Техническое перевооружение линии продольного электроснабжения ВЛ-10кВ ПЭ-ДУ на участке Пачелма-Хутор» 

Стоимость работ по акту (цены 2000г./тек цены) 

13.09.2024г

Вид операции

Номер 

документа

Дата 

составления

Отчетный период

(наименование) 001.2019.10006590

Вид деятельности по ОКДП
Дополнительное соглашение № 

1302 /ОКЭ-ТЭ/23/1/1/5811223 к 

договору № 1302/ОКЭ-ТЭ/23/1/1 от 

21.08.2023

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ  Ноябрь 2024
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00-04-1-00-01 Электроснабжение. Строительство ВЛ 10 кВ.  Пачелма-Хутор - 10 кВ

12 55  ОЕРЖ33-02-001-06  Установка сборных железобетонных 

фундаментов стаканного типа массой до 0,5 т   

Объем=(0.77*3) / 100

 100 м3 

сборных 

железобетонн

ых 

конструкций

0,0231 174113,68

 ЗП 6213,93                  144 8,57761               1 231 

 ЭМ 28483,39                  658 8,57761               5 644 

 в т.ч. ЗПМ  '(3357,18)   '(78) 8,57761   '(665) 

 МР 139416,36               3 220 8,57761             27 624 

 НР от ФОТ  % 103                  229 103               1 953 

 СП от ФОТ  % 60                  133 60               1 138 

 Всего по позиции               4 384             37 590 

13 57  ОССЦЖ-403-2070  Фундамент стаканный трехлучевой усиленный 

ТСС 4,5-4 Б /бетон В30 (М400), объем 0,77 м3, 

расход арматуры 112,29 кг/ (рабочие чертежи 

4182И, ТУ3185-817-01124323-04, ТУ3185-823-

01393674-05)

 шт.

3 7807,48             23 422 8,57761           200 908 

14 67  ОЕРЖ33-02-001-06  Установка сборных железобетонных 

фундаментов стаканного типа массой до 0,5 т  

Объем=(0.77*1) / 100

 100 м3 

сборных 

железобетонн

ых 

конструкций

0,0077 174113,68

 ЗП 6213,93                    48 8,57761                  410 

 ЭМ 28483,39                  219 8,57761               1 881 

 в т.ч. ЗПМ  '(3357,18)   '(26) 8,57761   '(222) 

 МР 139416,36               1 074 8,57761               9 209 

 НР от ФОТ  % 103                    76 103                  651 

 СП от ФОТ  % 60                    44 60                  379 

 Всего по позиции               1 461             12 530 

15 69  ОССЦЖ-403-2070  Фундамент стаканный трехлучевой усиленный 

ТСС 4,5-4 Б /бетон В30 (М400), объем 0,77 м3, 

расход арматуры 112,29 кг/ (рабочие чертежи 

4182И, ТУ3185-817-01124323-04, ТУ3185-823-

01393674-05)

 шт.

1 7807,48               7 807 8,57761             66 969 

16 73  ФССЦ-349361-0036  ЛКП 70/10-IV  шт.

3 808,68               2 426 8,57761             20 810 

17 74  ФССЦ-349361-0038  ЛКПн 70/10-IV  шт.

6 1349,11               8 095 8,57761             69 433 

18 76  ОССЦЖ-551-1511-001*  Хомут крепления кронштейна из полосы 5х60 

мм оцинкованный: ЛЭЗ 40.0556

 шт.
1 135,33                  135 8,57761               1 161 

19 79  ОЕРЖ33-02-001-06  Установка сборных железобетонных 

фундаментов стаканного типа массой до 0,5 т   

Объем=(0.77*1) / 100

 100 м3 

сборных 

железобетонн

ых 

конструкций

0,0077 174113,68

 ЗП 6213,93                    48 8,57761                  410 

 ЭМ 28483,39                  219 8,57761               1 881 

 в т.ч. ЗПМ  '(3357,18)   '(26) 8,57761   '(222) 

 МР 139416,36               1 074 8,57761               9 209 

 НР от ФОТ  % 103                    76 103                  651 

 СП от ФОТ  % 60                    44 60                  379 

 Всего по позиции               1 461             12 530 

20 81  ОССЦЖ-403-2070  Фундамент стаканный трехлучевой усиленный 

ТСС 4,5-4 Б /бетон В30 (М400), объем 0,77 м3, 

расход арматуры 112,29 кг/ (рабочие чертежи 

4182И, ТУ3185-817-01124323-04, ТУ3185-823-

01393674-05)

 шт.

1 7807,48               7 807 8,57761             66 969 

21 93  ОЕРЖ33-04-003-01  Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 

кВ с траверсами без приставок: одностоечных

 1 опора

1 208,90

 ЗП 33,67                    34 8,57761                  289 

 ЭМ 124,60                  125 8,57761               1 069 

 в т.ч. ЗПМ  '(9,05)   '(9) 8,57761   '(78) 

 МР 50,63                    50 8,57761                  434 

 НР от ФОТ  % 103                    44 103                  378 

 СП от ФОТ  % 60                    26 60                  220 

 Всего по позиции                  279               2 390 

22 94  ОЕРЖ33-02-001-06  Установка сборных железобетонных 

фундаментов стаканного типа массой до 0,5 т

 100 м3 

сборных 

железобетонн

ых 

конструкций

0,0077 174113,68

 ЗП 6213,93                    48 8,57761                  410 

 ЭМ 28483,39                  219 8,57761               1 881 

 в т.ч. ЗПМ  '(3357,18)   '(26) 8,57761   '(222) 

 МР 139416,36               1 074 8,57761               9 209 

 НР от ФОТ  % 103                    76 103                  651 

 СП от ФОТ  % 60                    44 60                  379 

 Всего по позиции               1 461             12 530 

23 95  ОССЦЖ-440-9075-006*  Стойка опоры: СС 136.6-3 (с гидроизоляцией 

фундаментной части, с закладными частями 

окрашенными) объем бетона - 0,85 м3 расход 

стали - 383,16 кг

 шт.

1 4855,64               4 856 8,57761             41 650 

   Опора контактной сети в стаканном фундаменте с оттяжкой №87/1

   Опора контактной сети в стаканном фундаменте с оттяжкой №368

   Опора контактной сети в стаканном фундаменте с оттяжкой №1'
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00-04-1-00-01 Электроснабжение. Строительство ВЛ 10 кВ.  Пачелма-Хутор - 10 кВ

24 96  ОССЦЖ-403-2070  Фундамент стаканный трехлучевой усиленный 

ТСС 4,5-4 Б /бетон В30 (М400), объем 0,77 м3, 

расход арматуры 112,29 кг/ (рабочие чертежи 

4182И, ТУ3185-817-01124323-04, ТУ3185-823-

01393674-05)

 шт.

1 7807,48               7 807 8,57761             66 969 

25 97  ОССЦЖ-551-0201-296*  Кронштейн анкерный: АЦ-III, 4971-11-72.00  шт.
2 1180,08               2 360 8,57761             20 245 

26 98  ФССЦ-349361-0038  ЛКПн 70/10-IV  шт.
6 1349,11               8 095 8,57761             69 433 

27 99  ФССЦ-349353-0019  ШСК 12,5-10-4 УХЛ1  шт.
2 852,66               1 705 8,57761             14 628 

28 100  ОССЦЖ-551-6001-001*  Колпачок полиэтиленовый для крепления 

штыревого изолятора: К-6

 шт.
2 1,03                      2 8,57761                    18 

29 101  ОССЦЖ-111-3341-001*  Штырь для изолятора: Ш-20-2-125 //Ш20-2-12  шт.
2 20,59                    41 8,57761                  353 

30 102  ОССЦЖ-551-0481-036*  Хомут крепления кронштейна КС 131 // 

полухомут(УКС09723-01)

 шт.
4 176,54                  706 8,57761               6 057 

31 103  ОССЦЖ-111-3114-001*  Зажим ответвительный с прокалыванием 

изоляции (СИП): PR70 // зажим ответвительный 

ORP150M

 шт.

2 58,30                  117 8,57761               1 000 

32 105  ОЕРЖ33-02-001-06  Установка сборных железобетонных 

фундаментов стаканного типа массой до 0,5 т

 100 м3 

сборных 

железобетонн

ых 

конструкций

0,0077 174113,68

 ЗП 6213,93                    48 8,57761                  410 

 ЭМ 28483,39                  219 8,57761               1 881 

 в т.ч. ЗПМ  '(3357,18)   '(26) 8,57761   '(222) 

 МР 139416,36               1 074 8,57761               9 209 

 НР от ФОТ  % 103                    76 103                  651 

 СП от ФОТ  % 60                    44 60                  379 

 Всего по позиции               1 461             12 530 

33 107  ОССЦЖ-403-2070  Фундамент стаканный трехлучевой усиленный 

ТСС 4,5-4 Б /бетон В30 (М400), объем 0,77 м3, 

расход арматуры 112,29 кг/ (рабочие чертежи 

4182И, ТУ3185-817-01124323-04, ТУ3185-823-

01393674-05)

 шт.

1 7807,48               7 807 8,57761             66 969 

34 112  ФССЦ-349361-0038  ЛКПн 70/10-IV  шт.
9 1349,11             12 142 8,57761           104 149 

35 113  ФССЦ-349353-0019  ШСК 12,5-10-4 УХЛ1  шт.
2 852,66               1 705 8,57761             14 628 

36 185  ОЕРЖ34-02-035-08  Крепление болтами на установленных 

железобетонных опорах линий связи траверс 

стальных: четырехштырных двойных

 1 траверса

28 166,30

 ЗП 13,06                  366 8,57761               3 137 

 ЭМ 8,57761

 в т.ч. ЗПМ 8,57761

 МР 153,24               4 290 8,57761             36 804 

 НР от ФОТ  % 98                  359 98               3 074 

 СП от ФОТ  % 58                  212 58               1 819 

 Всего по позиции               5 227             44 834 

37 189  ОССЦЖ-201-8059  Опорные части, седла, кронштейны и хомуты // 

Травкерса крепления изолятора 5,5кг*28шт + 

Хомут для траверсы крепления изоляторов 

0,63кг*28шт   Объем=(5,5*28+0,63*28)/1000

 т

0,1716 10691,17               1 835 8,57761             15 740 

38 190  ОССЦЖ-509-2653  Зажим: плашечный для заземляющего 

провода 066-1

 шт.

196 19,27               3 777 8,57761             32 397 

39 191  ОЕРЖ34-02-035-08  Крепление болтами на установленных 

железобетонных опорах линий связи траверс 

стальных: четырехштырных двойных

 1 траверса

5 166,30

 ЗП 13,06                    65 8,57761                  560 

 ЭМ 8,57761

 в т.ч. ЗПМ 8,57761

 МР 153,24                  767 8,57761               6 572 

 НР от ФОТ  % 98                    64 98                  549 

 СП от ФОТ  % 58                    38 58                  325 

 Всего по позиции                  934               8 006 

40 195  ОССЦЖ-201-8059  Опорные части, седла, кронштейны и хомуты // 

Травкерса крепления изолятора 5,5кг*2*5+ 

Хомут для траверсы крепления изоляторов 

0,63кг*2*5   Объем=(5,5*2*5+0,63*2*5)/1000

 т

0,0613 10691,17                  655 8,57761               5 621 

41 196  ОССЦЖ-509-2653  Зажим: плашечный для заземляющего 

провода 066-1

 шт.
35 19,27                  674 8,57761               5 785 

42 197  ОЕРЖ34-02-035-08  Крепление болтами на установленных 

железобетонных опорах линий связи траверс 

стальных: четырехштырных двойных

 1 траверса

6 166,30

 ЗП 13,06                    78 8,57761                  672 

 ЭМ 8,57761

 в т.ч. ЗПМ 8,57761

 МР 153,24                  920 8,57761               7 887 

 НР от ФОТ  % 98                    76 98                  659 

 СП от ФОТ  % 58                    45 58                  390 

 Всего по позиции               1 119               9 608 

   Опора контактной сети в стаканном фундаменте с оттяжкой №194

   Установка траверсы крепления изоляторов для 2-х полюсного разъединителя РЛНД

   Установка траверсы крепления изоляторов для КТП

   Установка траверсы крепления изоляторов для 3-х полюсного разъединителя РЛНД
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00-04-1-00-01 Электроснабжение. Строительство ВЛ 10 кВ.  Пачелма-Хутор - 10 кВ

43 201  ОССЦЖ-201-8059  Опорные части, седла, кронштейны и хомуты // 

Травкерса крепления изолятора 5,5кг*6+ Хомут 

для траверсы крепления изоляторов 0,63кг*6  

Объем=(5,5*6+0,63*6)/1000

 т

0,0368 10691,17                  393 8,57761               3 373 

44 202  ОССЦЖ-509-2653  Зажим: плашечный для заземляющего 

провода 066-1

 шт.
42 19,27                  809 8,57761               6 942 

          307 335        2 636 200 

              1 532             13 141 

                 897               7 694 

          309 764        2 657 035 

45 311  ОЕРЖ34-02-035-08  Крепление болтами на установленных 

железобетонных опорах линий связи траверс 

стальных: четырехштырных двойных

 1 траверса

27 166,30

 ЗП 13,06                  353 8,57761               3 025 

 ЭМ 8,57761

 в т.ч. ЗПМ 8,57761

 МР 153,24               4 137 8,57761             35 489 

 НР от ФОТ  % 98                  346 98               2 965 

 СП от ФОТ  % 58                  205 58               1 755 

 Всего по позиции               5 041             43 234 

46 312  ОССЦЖ-101-3685  Швеллеры: № 10 сталь марки Ст3пс // 

Кронштейн (швеллер №10, L=360мм) ТМП 32-

4863/339-3.17    Объем=3,1*27/1000

 т

0,0837 4945,22                  414 8,57761               3 550 

47 313  ОССЦЖ-111-3015-001*  Болт-хомут: БХ 1 радиусом 134 мм // Хомут 

для кронштейна ТМП 32-4863/339-3.26

 шт.

27 6,91                  187 8,57761               1 600 

48 314  ТЦ_101_61_616407 

4370_25.04.2023_02
 Шкаф зажимов для нагрузок СЦБ 

(600х400х250мм)   Цена МАТ=16169,37/8,1

 шт.

27 1996,22             53 898 8,57761           462 315 

49 315  ОЕРЖм08-02-148-01  Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 

блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг   

Объем=(3*27) / 100

 100 м кабеля

0,81 187,03

 ЗП 95,43                    77 8,57761                  663 

 ЭМ 57,53                    47 8,57761                  400 

 в т.ч. ЗПМ  '(2,7)   '(2) 8,57761   '(19) 

 МР 34,07                    27 8,57761                  236 

 НР от ФОТ  % 97                    77 97                  662 

 СП от ФОТ  % 51                    40 51                  348 

 Всего по позиции                  268               2 309 

50 316  ОЕРЖм08-02-410-03  Труба полиэтиленовая по основанию пола, 

диаметр: до 63 мм   Объем=(3*27) / 100

 100 м
0,81 264,74

 ЗП 143,63                  116 8,57761                  998 

 ЭМ 41,73                    34 8,57761                  290 

 в т.ч. ЗПМ  '(2,43)   '(2) 8,57761   '(17) 

 МР 79,38                    64 8,57761                  551 

 НР от ФОТ  % 97                  114 97                  985 

 СП от ФОТ  % 51                    60 51                  518 

 Всего по позиции                  388               3 342 

51 317  ОЕРЖ01-02-057-02  Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2  Объем=(0,18*1600) / 100

 100 м3 грунта

2,88 1201,20

 ЗП 1201,20               3 459 8,57761             29 674 

 ЭМ 8,57761

 в т.ч. ЗПМ 8,57761

 МР 8,57761

 НР от ФОТ  % 89               3 079 89             26 410 

 СП от ФОТ  % 40               1 384 40             11 870 

 Всего по позиции               7 922             67 954 

52 318  ОЕРЖ01-02-061-01  Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов: 1   Объем=(0,12*1600) / 100

 100 м3 грунта

1,92 663,75

 ЗП 663,75               1 274 8,57761             10 931 

 ЭМ 8,57761

 в т.ч. ЗПМ 8,57761

 МР 8,57761

 НР от ФОТ  % 89               1 134 89               9 729 

 СП от ФОТ  % 40                  510 40               4 372 

 Всего по позиции               2 918             25 032 

53 319  ОЕРЖм08-02-142-01  Устройство постели при одном кабеле в 

траншее

 100 м кабеля
16 380,27

 ЗП 50,99                  816 8,57761               6 998 

 ЭМ 328,26               5 252 8,57761             45 051 

 в т.ч. ЗПМ 8,57761

 МР 1,02                    16 8,57761                  140 

 НР от ФОТ  % 97                  792 97               6 788 

 СП от ФОТ  % 51                  416 51               3 569 

 Всего по позиции               7 292             62 546 

54 320  ОССЦЖ-408-0122  Песок природный для строительных: работ 

средний  Объем=0,06*1600

 м3
96 60,78               5 835 8,57761             50 050 

            76 006           651 950 

              5 541             47 529 

              2 615             22 430 

 Накладные расходы

 Сметная прибыль

 Итого прямые затраты по разделу

     Итого по разделу 4 Установка опор

   Раздел 5. Установка кронштейнов, траверс и изоляторов на существующие опоры

   Установка на проектируемые стойки СВ

   Прокладка кабеля по опоре

   Прокладка кабеля в траншее Т-1

 Сметная прибыль

 Накладные расходы

 Итого прямые затраты по разделу
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00-04-1-00-01 Электроснабжение. Строительство ВЛ 10 кВ.  Пачелма-Хутор - 10 кВ

            84 162           721 909 

          383 341        3 288 150 

              7 073             60 669 

              3 512             30 125 

          393 926        3 378 944 

                 10 636 8,5774                    91 229 

      404 562    3 470 173 

(должность) (подпись)

(должность) (подпись)

(должность) (подпись)

(должность) (подпись)

М.П.

     ВСЕГО по акту

 Накладные расходы

 Сметная прибыль

     Итого по разделу 5 Установка кронштейнов, траверс и изоляторов на существующие 

опоры

 Итого прямые затраты по акту

Зимнее удорожание 2,7 % 

Итого по акту с зимним удорожанием

Сдал: Главный бухгалтер  АО "Форатек ЭТС" по доверенности № 3 от 14.12.2023г. А.В.Стригунова
(расшифровка подписи)

    М.П.

Принял: 

Начальник Куйбышевской дирекции по энергообеспечению - структурного 

подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" по доверенности № ТЭ-134/Д от 

27.04.2024г.  С.В.Артемченко
(расшифровка подписи)

    М.П.

Члены комиссии: Заместитель начальника  Куйбышевской дирекции по энергообеспечению - 

структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" А.А. Молочков 
(расшифровка подписи)

Объемы выполненных работ 

подтверждаю.                                               

Качество работ _______
Начальник Пензенской дистанции электроснабжения (ЭЧ-1) В.В.Врагов

(расшифровка подписи)
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