
по ОКПО

по ОКПО

БЕ

по ОКПО

БЕ

Код объекта

Договор 

подряда 

(контракт) 

номер

дата

с по

19 28.12.2024 01.12.2024 28.12.2024

227 727 5 472 305 руб.

№ п/п
№ по 

смете

Шифр расценки и коды 

ресурсов  (обоснование 

коэффициента)

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на ед. 

изм., руб.

 Всего в 

базисных 

ценах, руб. 

Коэф. пере-счета

 Всего в текущих 

(прогнозных) 

ценах, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8                   9 10                      

1 1  ОЕРЖп01-11-010-02  Измерение сопротивления растеканию 

тока: контура с диагональю до 20 м

 1 измерение

617 20,74

 ЗП 20,74        12 797 24,03009          307 503 

 ЭМ

 в т.ч. ЗПМ

 МР

 НР от ФОТ  % 74          9 470 74          227 552 

 СП от ФОТ  % 36          4 607 36          110 701 

 Всего по позиции        26 874          645 756 

2 2  ОЕРЖп01-11-010-03  Измерение сопротивления растеканию 

тока: контура с диагональю до 200 м

 1 измерение

67 41,49

 ЗП 41,49          2 780 24,03009            66 800 

 ЭМ

 в т.ч. ЗПМ

 МР

 НР от ФОТ  % 74          2 057 74            49 432 

 СП от ФОТ  % 36          1 001 36            24 048 

 Всего по позиции          5 838          140 280 

3 3  ОЕРЖп01-11-011-01  Проверка наличия цепи между 

заземлителями и заземленными 

элементами

 100 точек

7,17 165,95

 ЗП 165,95          1 190 24,03009            28 592 

 ЭМ

 в т.ч. ЗПМ

 МР

 НР от ФОТ  % 74             881 74            21 158 

 СП от ФОТ  % 36             428 36            10 293 

 Всего по позиции          2 499            60 043 

4 4  ОЕРЖп01-12-024-02  Испытание изолятора опорного: 

многоэлементного или подвесного

 1 испытание 

для трех 

элементов
33 34,82

 ЗП 34,82          1 149 24,03009            27 612 

 ЭМ

 в т.ч. ЗПМ

 МР

 НР от ФОТ  % 74             850 74            20 433 

 СП от ФОТ  % 36             414 36              9 940 

 Всего по позиции          2 413            57 985 

5 5  ОЕРЖп01-11-021-01  Измерение переходных сопротивлений 

постоянному току контактов шин 

распределительных устройств 

напряжением: до 10 кВ

 1 измерение

1 10,50

 ЗП 10,50               11 24,03009                 252 

 ЭМ

 в т.ч. ЗПМ

 МР

Унифицированная Форма № КС-2

Утверждена распоряжением ОАО "РЖД"

от 15.12.2008 №2688р

Код

Форма по ОКУД 0322005

Инвестор: 

Заказчик

(Генподрядчик): 

Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" , 107174, г. Москва,вн.тер.г.муниципальный округ 

Басманный, ул. Новая Басманная, д. 2 /1, стр.1 (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурное 

подразделение Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 443030, г. Самара, пл. Комсомольская, 2/3, тел. 8 (846) 303-47-

00, факс 8 (846) 303-27-80)

00083262

9992

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик

(Субподрядчик): 

АО "ФоратекЭнергоТрансСтрой" 620017, г.Екатеринбург, ул.Фронтовых бригад, д.33, тел./факс 8(343)346-15-20.   

ИНН 7716236962 ОГРН 1037716030527

71288171

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка: 

Выполнение комплекса строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, по объекту 

«Техническое перевооружение линии продольного электроснабжения ВЛ - 10кВ ПЭ-ДУ на участке Пачелма - 

Хутор», расположенному в границах Куйбышевской железной дороги

Объект: 

«Техническое перевооружение линии продольного электроснабжения ВЛ-10кВ ПЭ-ДУ на участке Пачелма-

Хутор» 

(наименование,адрес)

(наименование) 001.2019.10006590

Вид деятельности по ОКДП

Дополнительное соглашение № 1302 /ОКЭ-

ТЭ/23/1/1/5811223 к договору № 1302/ОКЭ-

ТЭ/23/1/1 от 21.08.2023

13.09.2024г

Вид операции

Номер 

документа

Дата 

составления

Отчетный период

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ  

Стоимость работ по акту (цены 2000г./тек цены) 

на 00-09-0-00-01 Пачелма-Хутор ПНР
   Раздел 1. Пуско-наладочные работы ВЛЗ10кВ
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на 00-09-0-00-01 Пачелма-Хутор ПНР
 НР от ФОТ  % 74                 8 74                 186 

 СП от ФОТ  % 36                 4 36                   91 

 Всего по позиции               23                 529 

6 7  ОЕРЖп01-12-024-02  Испытание изолятора опорного: 

многоэлементного или подвесного

 1 испытание 

для трех 

элементов
297 34,82

 ЗП 34,82        10 342 24,03009          248 508 

 ЭМ

 в т.ч. ЗПМ

 МР

 НР от ФОТ  % 74          7 653 74          183 896 

 СП от ФОТ  % 36          3 723 36            89 463 

 Всего по позиции        21 718          521 867 

7 8  ОЕРЖп01-12-024-01  Испытание изолятора опорного: 

отдельного одноэлементного

 1 испытание

2091 29,90

 ЗП 29,90        62 521 24,03009       1 502 384 

 ЭМ

 в т.ч. ЗПМ

 МР

 НР от ФОТ  % 74        46 266 74       1 111 764 

 СП от ФОТ  % 36        22 508 36          540 858 

 Всего по позиции      131 295       3 155 006 

8 13  ОЕРЖп01-03-008-05  Выключатель: автоматический с 

электромагнитным дутьем или 

вакуумный и элегазовый напряжением 

до 11 кВ

 1 шт.

47 263,78

 ЗП 263,78        12 398 24,03009          297 917 

 ЭМ

 в т.ч. ЗПМ

 МР

 НР от ФОТ  % 74          9 175 74          220 459 

 СП от ФОТ  % 36          4 463 36          107 250 

 Всего по позиции        26 036          625 626 

9 14  ОЕРЖп01-02-017-07  Трансформатор тока встроенный во 

вводы выключателя, силового 

трансформатора

 1 шт.

240 98,19

 ЗП 98,19        23 566 24,03009          566 284 

 ЭМ

 в т.ч. ЗПМ

 МР

 НР от ФОТ  % 74        17 439 74          419 050 

 СП от ФОТ  % 36          8 484 36          203 862 

 Всего по позиции        49 489       1 189 196 

10 15  ОЕРЖп01-10-010-01  Схема контроля изоляции 

электрической сети: с помощью 

электроизмерительных приборов

 1 схема

141 54,84

 ЗП 54,84          7 732 24,03009          185 811 

 ЭМ

 в т.ч. ЗПМ

 МР

 НР от ФОТ  % 74          5 722 74          137 500 

 СП от ФОТ  % 36          2 784 36            66 892 

 Всего по позиции        16 238          390 203 

     134 486       3 231 711 

       99 520       2 391 475 

       48 415       1 163 417 

     282 421       6 786 602 

11 16  ОЕРЖп01-11-011-01  Проверка наличия цепи между 

заземлителями и заземленными 

элементами

 100 точек

0,02 165,95

 ЗП 165,95                 3 24,03009                   80 

 ЭМ

 в т.ч. ЗПМ

 МР

 НР от ФОТ  % 74                 2 74                   59 

 СП от ФОТ  % 36                 1 36                   29 

 Всего по позиции                 6                 144 

12 17  ОЕРЖп01-11-028-01  Измерение сопротивления изоляции 

мегаомметром: кабельных и других 

линий напряжением до 1 кВ, 

предназначенных для передачи 

электроэнергии к распределительным 

устройствам, щитам, шкафам, 

коммутационным аппаратам и 

электропотребителям

 1 линия

92 4,10

 ЗП 4,10             377 24,03009              9 064 

 ЭМ

 в т.ч. ЗПМ

 МР

 НР от ФОТ  % 74             279 74              6 707 

 СП от ФОТ  % 36             136 36              3 263 

 Всего по позиции             792            19 032 

13 18  ОЕРЖп01-11-013-01  Замер полного сопротивления цепи 

<фаза-нуль>

 1 

токоприемни

к
44 15,62

 ЗП 15,62             687 24,03009            16 515 

 ЭМ

 в т.ч. ЗПМ

 МР

 НР от ФОТ  % 74             508 74            12 221 

 Итого прямые затраты по разделу

 Накладные расходы

 Сметная прибыль

     Итого по разделу 1 Пуско-наладочные работы ВЛЗ10кВ

   Раздел 2. Пуско-наладочные работы ВЛИ 0,23кВ

Страница 2



на 00-09-0-00-01 Пачелма-Хутор ПНР
 СП от ФОТ  % 36             247 36              5 945 

 Всего по позиции          1 442            34 651 

         1 067            25 640 

            788            18 936 

            384              9 228 

         2 239            53 803 

     135 553       3 257 351 

     100 307       2 410 386 

       48 799       1 172 644 

     284 659       6 840 381 

  227 727   5 472 305 

(должность)

(должность)

(должность)

(должность)

М.П.

     ВСЕГО по акту ПНР "вхолостую"

     Итого по разделу 2 Пуско-наладочные работы ВЛИ 0,23кВ

 Итого прямые затраты по акту

     ВСЕГО по акту

 Накладные расходы

 Сметная прибыль

Сдал: Главный бухгалтер  АО "Форатек ЭТС" по доверенности № 3 от 14.12.2023г. А.В.Стригунова

                                 

 Итого прямые затраты по разделу

 Накладные расходы

 Сметная прибыль

(подпись) (расшифровка подписи)

    М.П.

Принял: 

Начальник Куйбышевской дирекции по энергообеспечению - структурного 

подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" по доверенности № ТЭ-

134/Д от 27.04.2024г.  С.В.Артемченко
(подпись) (расшифровка подписи)

    М.П.

Члены комиссии: 

Заместитель начальника  Куйбышевской дирекции по 

энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - 

филиала ОАО "РЖД" А.А. Молочков 
(подпись) (расшифровка подписи)

Объемы выполненных работ 

подтверждаю.                                               

Качество работ _______
Начальник Пензенской дистанции электроснабжения (ЭЧ-1) В.В.Врагов

(подпись) (расшифровка подписи)
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