


проектирование осуществляется в рамках выполнения мероприятий по
объектов электросетевого хозяйства ООО <Сетевая компания>.

основание для проведения реконструкции: инвестиционная программа
компания)) 2026 -2029 r.r.rдеффектный Акт ЛЬ

1. Основные характеристики проектируемого объекта.

реконструкции

оОО <<Сетевая

ртп- в м32
показатель Значение

Количество цепей на стороне 10 кВ 1

Количество проектируемых ТП 1

номинальное напря}кение Тп 10/0,4 кВ
Инвентарный номер объекта 45з
Населенный пункт Пензенсttая область, г. Пенза

2. Требования к оформlrению и содержапию проектlrой докумеtIтации.
2.1.1 РаЗРабОтка, согласоваIIие и внутреIIняя экспертиза Заказ.lика проектной документации в

соо,tветствии с требоваIIиями rIормативно-техIIических документов.
ПРИ Разработке проектной документации ограничить применение импортного оборудования и

МаТерИ€rЛоВ При нztличии отечественных аналогов, эквивалеIIтных по техIlиltо-эI(ономическим показателям.
ПРиМенение иНостранIlого оборудования возможtlо только на основании техI{ико-эконоr\4ического анализа по
СРаВНеНИЮ С ОТеЧеСТВенноЙ продукциеЙ, эквивалентноЙ по техническим характеристикам и потребительским
своЙствам, в том числе производимой предприятиями (организациями) оборонно-промышленного комплекса
(ОПК), а так)ке с yLIeToM информации об от:е.lественной продукции, размещенной на портале ГИС-
Проiчlышленности.

2.1.1. Одновременно с разработкой проектной документации необходимо разработать Технические
требования к основному электротехническому оборудованию (опросFIые листы, специ(lикаций и т.д.),

УLlиТываЮщие все условия (электрические, массогабаритные, климатические, эксплуатационFIые, надея(tIости
и т.д.) принятые в проектных решениях (отдельным томом).

2.|.2. В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических

решениЙ, принятых в проектноЙ документации, определить и разработать комплект необходимой рабочей
документации, содержащиЙ все чертежи и технологиLlеские пояснения, необходимые для строительства

объекта. В рабочей документации привести планы, разрезы, профили, схемы и др.; габаритные Ltерте}I(и

оборудования и элементов нетиповых строительFlых конструкций, необходимые для разработки
деталировочных tlертеlItей предприятиями 

- 
изготовителями конструкций; специ(lикации оборудовагlия и

необходимые для оформления заказов оtlросные листы; другую прилагаемуIо документацию,
п редусмотрен ную соответствующи м и норматив[Iыми документами.

2.1 ,З. Рабочая документация должна быть выполнеtlа в объеме, необходимом длrI выполнения
строительно-монтаlкных работ на проектируемом объекте.

По всем разделам выполI.Iить необходимые рабо.lие LIертежи и схемы) полный пакет докумеlIтов
достаточныЙ для выполнеFIия строитеJlьно-монтажных работ ИсполtIителем, а TaIOI(e для проверttи работ,
Техническим надзором и другими заинтересованными лицами.

2.1.4. Выполнить в составе проектной и рабочей документации отлельными томами техническую LlacTb

закупо.tноЙ документации для закупки оборудования и материалов, а такл(е специсРикации оборудования и

материалов.

2.1 .5. Исполнитель не позднее l 0 рабочих дней до срока окончания работ указанного в п.9.2, направляет
Заказчику уведомление о готовности работ, акт приема и передачи оказанных услуг (выполненных работ),
проектную документациlо в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) в в электронном виде на CD
или DVD. Текстовую и гра(lическую части представить в атандартных форматах Witrdows, MS Office,
ArrtoCAD и АсrоЬаt Rеаdеr.

Проведение внутренней экспертизы Заказчиком осуществляется в течение 5 рабочuх дней с момента
получения документации. В указанный срок Заказчиl< обязан выдать положитеJIьное заключеttие внутренней
экспертизы Заказчика, либо направить Испо.llнителю перечень выявленных замечаний с указанием арока для
их устранения. Исполнитель устраняет выявленные замечания в указанные сроки и IloBTopHo представляет



Заказчику документацию для проведения внутренней экспертизы,

2.1.6. После получения положительного закJIючения внутренней экспертизы Заказчика, Исполнитель не

позднее 5 рабочих дней до срока окончания работ, указанного в п.9.2, предоставляет акт приема и передачи
оказанных услуг (выполненных работ) в 2-х экземплярах, проектную документацию в полном объеме

(включая обосновывающие расчеты) в двух экземплярах на бумалtном носителе и в электронном виде на CD
или DVD, Текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Асгоlэаt
Rеаdеr. Не допускается передача документации в формате АсrоЬаt Reader с пофайловым разделением u,I,раниц.

3. Особые условия.
З.1. ОфОРмление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной документации,

ВЫIlОлнить в соответствии с прик€lзом Минрегиона России от 02.04.2009 NЬ 108 (Об утвер)Iцении правил
выполнениЯ и оформлеНия текстовЫх и графиЧескиХ материалоВ, входящих в состав проектной и рабочей
документации).

ГРафические материалы проектных решений, связанные с размещением проектируемого объекта (в том
ЧИСЛе ЧеРТеЖИ, СОДеРжаЩИе первиtI1,1ое и вторичное оборудование, проектируемое по данному ЗП;
СИтуационныЙ план ПС; плаl-r заходов существующих и проеItтируемых ЛЭП на ПС; генеральные плаLIы

РеКОНСТРУИРУемых ПС; планы трасс ЛЭП, содержащие первичI-1ое и вторичное оборудование, проектируемое по

ДаI-IНОМУ ЗП, с Указанием границ собственгlиков; планы и про(lили пересеLIениЙ КЛ с наземными и подземными
КОММУНИКаЦИЯМИ, ГраНицы особо охраняемых природныхтерриториЙ, лесопарковыхзон, межевые, кадастроI]ые
ПЛаНЫ теРриr'ориЙ с нанесе}lными полосами отвода земель, границами охранных и санитарно-защитных зон,
ПРОектируемые дороги и маршруты для доставки крупногабаритного груза, чертежи коммуникаций, поэта>ltные

ПЛаНЫ И ДР.), ВыПоЛНить в электронном виде в местноЙ системе координат, БалтиЙскоЙ системе высtll,, t]

масштабе, соответствующем нормативным требованиям, в формате *.d*g, 
файлов, совместимых с программой

ArrtoCAD Мар ЗD, а таюке *.dxf (или ином корпоративном стандарте); текстовые материалы по отводу
земельных участI(ов выполнить I] электронном виде в программах MS Wогd, Excel. Проектная и иная
ДОкУМен'Гация (с указанием даты внесения изменениЙ), оформленная в установленном порядке (в том LIисле и с

официальными подписями), доллсна быть представлена в формате Adobe АсгоЬаt.
Не допускается передача документации в формаге Adobe АсrоЬаt с пофайловым рrlзделением страниtl.
В проектной документации должны использоваться диспетчерские наименования объектов.
ПРОведение экспертизы проектной документации в (lopMe государственной или негосударственной не

требуется в связи с отсутствием необходимости получения разрешения на строительство.
З.2, РаЗРаботанная проекl,ная и рабочая документация является собственность}о Заказчика и передача

их третьим лицам без его согласия запрещается.
з.з. Исполнитель обеспечивает:
- ВнесеНИе соответствующих изменений с согласованием с Заказчиком в документацию в соответотвии

С ЗаМеЧаниями, полученными от согласующих и экспертов либо эффективно оспаривает эти замечания.
3,4. В СЛУчае ВыявлеI-lия, на этапе выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ,

ОШИбОК ПРОекТирОвания ИспоJlнитель обеспечивает безвозмезднуIо корректировку проектных реш:еltий с

УСТРанеFIием несоотвеr,ствий. Щоработка проектных решений не дол)Itна приводить к переносу срока ввода
объекта.

3.5. ПР' разработке llроектr;ой и рабочей документации необходимо применять материаJIы и

ОбОрУдование, соответствующие Российским стаFIдартам, серти(lицированrIые в уul,ановленном порядке.
3.6. ПРи (lОрмировtrнии проектных решений минимизировать использование импортного оборудования

и Материалов, стоимость которых зависит от валютных курсов, в случае применения импортного
ОбОРУДования предоставить соответствуlощее обоснование. Выполнить сравнительный анализ технико-
экономических показателей предлагаемого к применению импортного оборудования и отечествеIlных
аналогов (показатели производительности, показатели качества, показатели потребления ресурсов, показатели
наде>I(ности и режима обслу>ttивания и т.д.).

3.7. Применяемое при проектировании силовое оборулование, устройства РЗА, Асу тп и связи, диис
куэ/суЭ ррэ, АсдТУ, сис,геМ диагностиКи должнЫ быть согласоваFIы производителями оборудования и

устройств в письменном виде с последующим предоставлением Заказчику на предмет возмо)кнос.ги

реализациИ принятых техническИх решений, совместиМости отдельFIых составных частей оборулованиrl и

устроЙств, соответствия вы пол няем ых функци и устроЙств их назначеLl иям.
.l. Щуговая,lttlrtlrl,а



4.1.1 Осгtовtlые характеристики объекта модернизации: быстродейс,гвуюrцая защита о"г дуговых
:зztiчtыканий предназнаr.lена для заш{иты технологического оборудоваrIия распределительFIых_
tlугlктоI} 6- l0 кВ от термиLlеского воздейсr,вия элеIсричеокой дуги, возIlикztющей при коротких
за.ful ы l(аниях.
4.1.2 Основtlые r,ребования к техническим решенияiч|:
4.1 .2.1 Определиr,ь состав, тип и колиtiество оборудования, которое необходимо рtузмест,ит,ь I]a каrI(дом

об,ьекте.
4, | .2.2 Пре7дставить пJIаны размещения проеIсируемого оборудования на объеrстах.

4.1 .2.З Разработанное l,ехническое решение дол)кно предусматривать защиту секций сборных Lrrинб ( l0) кВ
о1, дуговых замыканий на кalIцоN{ распределительном пуI-tкте с отl(л}очеltиеN,l защищаемой секции как
вl}о.цным выклюLlателем, так и секционным с контролем по току.

4.1 .2.4 Предусмrот:реть б.шоlсировlсу о], откJIюLIения сеI(ции шиtl при замыкании I] отсеках
кабел ьгlого ввола oтходJIщих л иrtий.
4.1 .2.5, Предусмотреть воl]можность осциллографирования и записи аварийных событий. !анная сРугrкция

должI]а быть выполгlеt{а на усr,ройстве дут,овой запlиты. При нали.tии лlа ячейке вI]ода микропроцессорtlого

устройства РЗА. допускается l]ыполнение данной функции на- устройстве РЗА.
4.1 .2.6 ГIри невозможности реализации на выклtоLIателе ввода или секциоl{Flого выкJI}очателя
быстродействующей защиты о,г дуговых замыка}lий, пре7_1сlс,гавить реtllениrI по замеljе оборудоlзагtияt.
4.|,2.] Предст,авит,ь решеIlия по гlроl}ерке работы устройсr,в и датчиков дуговой заtrlиты,
4.1.2.8 'Гипы оборудовtlния, l(оличество и их рalзмещение согJlасовать с Заttазчиtсом.
4.1.3. Защита от дуговых замыканий должна выполняться с вс,гроеl]llым контролем по l,olty -

сооl,ветствие.
4.1.4 Количество ан€tлоговых входов по току штуI€ - lle менее З - соотвеr,ствие.
4.1 .5. Время срабатываниrl устройс,гва дуговой защиты долж}tо бы,гь мс - не более 0,8 с учетом времени
выходного реле - соо,гве],ствие.
4,l .6. Возможность исгlользования тоLlеllFIых или Ilетлевых волоконllо-опl,ических датLIиI(ов, Totlelll{ыe
датLlики должны иметь коtlструt<тивный изгиб в 90гралусов дJIя }добс,гва N,lоl]l,!lжа - соотве],с,I,вие.
4.1.7. Itоличество дискретных l]ходов устройс,l,ва ЗЩЗ штуltа - tle ме]{ее 5 - соо,гветс,гвие.
4.1.8, КолиLIество дискретных выходов устройства ЗЩЗ - rrе Mellee -8шt,, из 1-Iих tle менее 4 *
,гвердо],ельIJых - соответствие.
4.1 ,9. Щля прямого отIultоLlения выlglюLlателя устройство /Iуговой заtдиты дол)Itно иI\4еть реле прямого
отключе1-1ия с I(оN4мутируемым Toltol\,l - не менее 15А ria напряжении220 DC - соответствие.
4. l ,10. Порог срабатывания петJIевого воJlоl(оtll{о-оtlтического датLlика: 4 000 лк (лля датчика | м) - 2З 000 лк
(для датчика З0 м). Порог срабаr,ываrIия тоLlечIlого волокоLlLIо-оптического датчиl(а -не более 8000 лк -
соответс,гвие.
4. l ,l l . Устройство сохраIJяет работоспособность гtри исчезI-1овеI-Iии оперативного питаLtия
гl рололжител ь llocTb to до 3 с - coo1,I]eTc,l,B ие.

4.1 .|2. Врепля с],арта устройства с ]vlol\,telлa подаLIи опера-гив|Iого пи,гания должllо составлrI,гь - Lle

более 40с - соотвеl,стI}ие.
4.1 . l3. Устройство защиты от /цуговых замыканий доля(}lо иметь фупкrцию самодиагностики
и контроля исправности датtIиков, а Taloкe режим функциональFlого ког]троля для tlроверки исправttос,ги
jlисI(ретных входоl] и выходов, светодиодов - соответствие.
4.1 .1 4, Нали.lие встроенного осциллогра(lа - соответствие.
4.1 .l5. ВозмоrI<ность когrtРигурирования и изменения логики, встроенного в ПО редакr,ора гибкой
логики _ соотве,гс,гвие.
4.1 .I6. Устройство защиты от дуговых замыканий дол}кно иметL не менее 2х гlортов RS-485
для интеграции в систему АСУ - соответствие.
4,1.17. При отказе выкл}очателя в устройстве должна быr,ь лредусмотрена (lуrrкция УРОВ -

соответствие.
4.1.18. I-1аличие светодиодов для индикации разлиLlLIых ре)liимов работы устройства ЗffЗ -не ]ие}Iее

l [шт- соответствие.
4.1 . l9. Нали.lие трех типов (lиrссируемых протоколов (аварийные собыr,ия, системный журllал,
из]\4енения уставок), автоIчlатическая циклиtlеская перезапись при заполI,1еl:tии гlаi\,lяти, установленгtый
об,ьемI паNIяти должен обеспечиваl,ь хранение не менее ] 000 llротоколов ка)Iцого типа -

соо,гве,гствие.
4,1 .20. Г[рименяемtое устройство зашlиты от дуговых замыканий должно иметь встроенный

разъем USB-B с возможностьtо обеспечелtия сI(ачиваtrия аварийгtой ин(lормации и rrастройки

устройства в режиме питания от подключенного Пtt без подаLlи оперативного питания на

устройство - соответствие.
4.1 .2l. Возмо>ltност,ь беспроводного подклIочеFIия lc устройству З.ЩЗ для сl(аLlиваr-rия информации с помоlцьtо
и нтерсРейса Bluetooth - соответствие.






